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VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejitt egyrészrol

Megrendelo: Magyar Miivészeti Akadémia Titkarsaga
Székhelye: 1062 Budapest, Andrassy ut 101.
Képviseli: Dr. Kucsera Tamas Gergely Fotitkar

Bankszamlaszama: 10023002-00319391-00000000
Naploiigyfél-jel (NUJ): 752438094

(a tovébbiakban ,,Megrendel§”),

méasrészrol

Villalkozo: LAKI Epiiletszobrész Zrt.

Székhelye: 1151 Budapest, Mogyordd atja 12-14.
Képviseli: Laki Péter igazgatdsagi tag

Bankszimlaszama: 14100000-55425349-05000004
Cégjegyzékszama: 01-10-044704
Adészam: 12764073-2-42

Villalkozo kivitelezék nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 11A01264

(a tovabbiakban ,,Vallalkoz6™) kozott, (a tovabbiakban egyiittesen ,,Felek™) az alabbi helyen
és idOben, a kivetkezd feltételek szerint.

1.  Elézmények

1.1. A Felek régzitik, hogy Megrendels, mint Ajanlatkérd eljarast megindito felhivést tett
kozzé ,, Villaépiilet rekonstrukcidja (hrsz. 33505)” targyaban, a kozbeszerzésekrél szol6
2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban: ,,Kbt.”) Harmadik rész X VII. fejezet 112. § (1)
bekezdés b) pont alapjan. A kozbeszerzési eljarast megindito felhivasa, dokumentacioja,
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kiegészité tajékoztatasai (a tovabbiakban “Kozbeszerzési dokumentumok™) a jelen
szerz6dés 1. szamu mellékletét képezik.

Megrendel$ a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlat(ok) értékelését kdvetben az
osszegezést 2020. oktéber 29 napjan megkiildte érintetteknek. A Megrendeld
kozbeszerzési eljardsban hozott dontése szerint a Véllalkozé adta az értékelési
szempontok szerint a legkedvezébb érvényes ajanlatot, igy a Vallalkozo szerzett jogot
arra, hogy a jelen szerz6dést megkosse. A Vallalkozo ajanlata (tovabbiakban Ajéanlat) a
Szerz6dés 2. szamia mellékletét képezi.

A Kbt. 131. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Felek aldbbiakban rdgzitik - a
kozbeszerzési eljaras sordn alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a Vallalkozo
nyertes ajanlatnak azon elemeit, amelyek értékelésre kertiltek:

- ajanlati ar

Alapmennyiség szerinti feladatok dija: 856.102.300 Ft
,,Opcid 17 szerinti munkak (épiiletbontas) dija: 277.091.400 Ft
,,Opci6 27 szerinti munkak (kornyezetrendezés) dija: 97.100.600 It
,,Opcid 3” szerinti munkak (pakura tartalyok felszamoldsa) dija: 196.606.250 Ft

- TFelhivés I11.1.3) M.4. a) pont szerinti alk. min. kdvetelményre bemutatott szakember
alk. min. kov. felilli, MV-E (vagy azzal egyenértékii) jogosultsagu felelés miiszaki
vezet6ként, tobbszintes épiilet miiemléki krnyezetben végzett rekonstrukcioja soran
szerzett szakmai tobblettapasztalata (db) (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 0 db, max. 5
db): 5db

- Projektterv kidolgozottsiga: Projektterv — Térbeli organizdcio; Projektterv —
Id6titemezéEs): 1d. jelen szerz6dés 2. sz. melléklete
Meghatarozasok

Szerzédés: jelenti a véllalkozasi szerzddést, a kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld
altal kiadott kzbeszerzési dokumentumokat, igy az ajanlati felhivast, tmutatot, miiszaki
lefrast, beleértve a kiviteli terveket miileirdsokat, épitészeti specifikaciot és a hatosagi
engedélyeket, az 4razott koltségvetést, az ajanlat egyéb részeit, ¢s mindazon egycb
dokumentumot, amelyckre a szerzédés, vagy annak valamely abban felsorolt
dokumentuma kifejezetten, mint a szerz6dés részére hivatkozik.

Megrendelé: a szerz6désben megjelslt Megrendel6t jelenti.

Miiszaki ellenér: a Megrendelé megbizottjaként feliigyeli a Vallalkozo teljesitését,
ellitja a Megrendeld és a miiszaki ellen6r altal megkotstt megbizasi szerzddésben



2.4.

2.5,

2:0.

St

2.8.

2.9,

meghatarozott, az €pitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korn
rendelet szerinti felelés miiszaki ellenéri feladatokat, minden szakég tekintetében.

Tervezd: a Megrendelé megbizottjaként végzi a létesitmény generaltervezési munkiit,
igy elkészitette az épitési engedélyezési tervdokumentdciét &s a  kiviteli
tervdokumentéciét (az opcionalis munkarészek kivételével, melyekre vonatkozé kiviteli
tervdokumentécio elkészitése Villalkozo feladata), kozrem(ikodott az épitési engedély és
a szakhatosagi engedélyek beszerzésében, tovabba végzi a kivitelezés soran az Etv. 33. §
(4) bekezdése szerinti tervezéi miivezetést, valamint kézrem(ikodik a hasznalatbavételi
eljarasokban.

Villalkozé: az a személy, vagy személyek csoportja (kézos ajanlattevék), beleértve a jogi
személyiséggel nem rendelkez$ gazdasdgi tarsasagokat is, akit, illetve akiket a
kozbeszerzési eljardsban benyujtott ajanlata, illetve kozds ajanlatuk alapjan a Megrendeld
a kozbeszerzési eljards nyerteseként kivalasztott, és vele, illetve veliik az épitési
beruhdzas kivitelezési tevékenységére vonatkozd Szerzédést megkdtotte. A kozos
ajanlattevk (mint Vallalkozo) a jelen szerzédés teljesitéséért a Megrendel$ felé
egyetemlegesen felelnek.

Alvallalkozd: az a gazdasagi szerepld, aki (amely) a kézbeszerzési eljards eredményeként
megkotott szerzédés teljesitésében az ajanlattevé altal bevontan kozvetleniil vesz részt,
kivéve

a) azon gazdasagi szerepl6t, amely tevékenységét kizarélagos jog alapjan végzi,

b) a szerz8dés teljesitéschez igénybe venni kivant gyértot, forgalmazét, alkatrész vagy
alapanyag eladojat,

c) épitési beruhazas esetén az épitdanyag-eladot [Kbt. 3. § 2.]

Felelos miiszaki vezet6(k): az Ajanlatban — a jogszabalyokban foglaltaknak megfeleléen
- rogzitett személy(ek), mely(ek) az épitési munkateriileten végzett pitési-szerelési
illetve szakagi munkat irdnyitja, tevékenysége kiterjed a Vallalkozo és Alvallalkozé
szerzodésében vallalt épitdipari kivitelezési tevékenységnek irdnyitéséra.

Létesitmény: a Magyarorszag, Budapest, VIL ker., Varosligeti fasor 9-13., 33505
helyrajzi szam alatt taldlhat6 ingatlanon tal4lhato, a Terveken meghatérozott épiiletek és
valamennyi 6nalléan tizemeltethetd berendezése (fiités, hiités, szelléztetés, energiaellatas,
¢s egyeb specidlis technologidk), valamint az ehhez sziikséges, hozzd szorosan
kapcsolodo 1t-, kdzmiihalézat.

Miiszaki leiras, épitészeti specifikacié, koltségvetéskiiras: a Szerzédésben szerepld
feladatok  megvalositasaval —kapcsolatos miiszaki  eléirdsok  és megrendel6i
kovetelmények dokumentumai.
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Tervek: az osszes kiviteli terv, leirds, szamitds és az olyan természetli miiszaki
informaciok, amelyeket a Megrendeld ad at a Vallalkozonak a jelen szerzédésben
meghatarozott médon és iddben.

Termelési tervek: a véllalkozo elkészit minden miiszaki dokumentaciot (pl. kiviteli-
technoldgiai, gyartmanytervet, mithelyrajzot), ami a munkak elvégzéséhez szilkséges, a
Megrendeld 4ltal szolgaltatott Kivitelezési dokumentécio alapjan. A Kivitelezd kérhet
jarulékos informéciot a Tervez6td]l a miiszaki dokumentacié elkészitéséhez. A termelési
tervek készitése sordn Vallalkozé feladata tanusitani az épitési engedélyezési és az
ajanlatkérési miiszaki dokumentacioban részletezett kovetelmények teljesitését. A
termelési terveket Vallalkozo a Tervezonek nyujtja be jovahagyasra.

Epitési naplé: az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéscig
vezetett, hatosagi és birésagi eljarasban felhasznalhatd dokumentécio, amely idérendben
tartalmazza a szerz6dés targya szerinti épitSipari kivitelezési tevékenység, illetve az
épitési-szerelési munkak adatait, tovabbd a munka menetére, megfeleloségere és
dokumentumaira vonatkozoé vagy az elszdmolashoz sziikséges jelentds tényeket. Felek az
eléirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettségiiket internetes alapu
elektronikus épitési napld (a tovabbiakban: “e-naplo”) alkalmazés segitségével teljesitik.

Epitési munkateriilet: a Megrendel6 éltal - a munkateriilet atadas-atvételi eljarasa soran
- rendelkezésre bocsatott teriiletek, ahol a szerz6déses munka kivitelezésre kerdil, a
Vallalkoz6 ajanlatdban foglaltak szerint. Munkateriiletnek mindstil a munkaszervezéssel
osszefiiggd felvonulasi, el6készitési, valamint a tevékenység végzéséhez sziikséges
épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulési épiiletek elhelyezésére
és az el6készitd technoldgiai munkafolyamatok elvégzésére szolgalo tertilet is.

Kivitelezés idétartama: a munkateriilet - Megrendeld részérdl torténd - rendelkezésre
bocsatisdnak napjatdl, azaz a szerzédéskotést kovetd elsé munkanaptdl, mint
kezdénaptol a teljesitési hataridéig szamitott idétartam, amely alatt a Vallalkozo a jelen
szerz6désben meghatarozott munkdkat elvégezni tartozik, beleértve minden munka
befejezését, amely sziikséges ahhoz, hogy a létesitmény muszaki atadas-atvétele
megtorténjen. Az opciondlis munkarészek kivitelezési id6tartama a Vallalkozo
ajanlatdban foglaltak szerint, figyelembe véve az opcidk - Megrendel6 altal
meghatédrozott — lehivasara vonatkozo feltételeket.

Miiszaki iitemterv: jelen szerzodés targya szerinti teljes ingatlanra vonatkozo,
valamennyi munkanem és munkatétel, valamint a szerzodés teljesitésehez szikséges —
véllalkozoi és Vallalkozon kiviili (pl. megrendeld, tervezd és hatosag) kozremlikddok
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hataskérébe tartozé - kiegészitd feladatok, tevékenységek feltiintetésével Gsszeallitott
iitemterv napi felbontasban.

Pénziigyi iitemterv: a Vallalkozo altal dsszedllitott havi vagy szamlazasi szakaszonkénti
bontasu titemterv, melyben a fizetési szakaszokhoz egyértelmiien hozza vannak rendelve
a Vallalkozé feladatok részteljesitési idépontjai, a munkanemek/munkatételek
késziiltségi foka, feltiintetve a szdmlék benyujtasanak tervezett iddpontja, a garancidlis
kotelezettségek teljesitésének iitemezése (visszatartds idétartama illetve bankgarancia
futamideje). Az ajanlatban rendelkezésre bocsatott titemtervet a munkateriilet tényleges
rendelkezésre  bocsatasdnak figyelembevételével Vallalkozd aktualizalja, és a
Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr éltal térténd elfogadédsa utédn a szerzédéshez
csatolasra keriil a szerz6dés 4. sz. mellékleteként, legkésébb a jelen szerzédés
hatalybalépésétsl szamitott 30 napon beliil.

Teljesitésigazolias: a Vallalkozo 4ltal rendelkezésre bocsatott — a (tész) 1ill
végteljesitésérol szolo - értesités alapjan, a Megrendeld és a miiszaki ellendr igazolasa,
mely az irasbeli kézhezvételétsl szamitott legfeljebb tiz napon beliil atadasra keriil a
Véllalkozo részére és rogzitésre az elektronikus épitési naploban.

Pétmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatérozott pétmunka.
Tobbletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdésében meghatarozott tébbletmunka.

Miiszaki dtadas-atvétel: a szerz6dés szerinti kivitelezési munkak befejezésekor - az
¢pitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint -
lefolytatandd eljaras, melynek sordn, a Megrendeld ¢s/vagy a miiszaki ellenér
¢s jogszabdlyban el6irtak alapjan, a kivitelezési tervdokumentaciéban meghatarozottak
szerint maradéktalanul megvalosult-e, és a teljesités megfelel-e az eléirt miszaki és a
szerzOdésben villalt egyéb kovetelményeknek és jellemzOknek. A miiszaki Atadds-
atvételi eljarason felmeriilt és jegyz6kényvbe vett hibak, hidnyossagok kijavitasaval
egyidejlileg a Megrendel6 és/vagy a miiszaki ellenér kiadja a teljesitésigazolast, mellyel
a Polgari Térvénykonyvrél szo16 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban Ptk.) 6:122. § [A
kérveszély atszalldsa] alapjan a kérveszély a Megrendelére szall 4t. Nem tagadhatd meg
az atvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy pétlasa nem
akadalyozza a rendeltetésszer( hasznalatot.

Epitési munkateriilet dtad4sa (visszaadasa): A teljesitésigazolés alapjan —a Vallalkozo
altal - kiallitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kovetden Vallalkozo atadja a
Megrendelnek a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti —
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dokumentumokat és az épitési munkateriiletet, melyet az e-épitési naploban torténd
rogzitéssel teljesit.

A szerzodés targya

Megrendeld megrendeli, Véllalkozé pedig elvallalja ,,A villaépiilet rekonstrukeidja
(hrsz. 33505)” targya munka kivitelezését, a jelen szerzOdésben foglaltaknak
megfelelden.

Megrendelé tovabbi feladatok (tovabbiakban: opeidk) megrendelésére, lehivasara

jogosult a jelen szerzédés idStartama alatt az alibbiak szerint:

1. Meglévé, bontando éptiletekre vonatkoz6 kiviteli bontési statikai tervek készitése €s
bontas kivitelezési munkai (opcid 1)

2. Az ingatlan teljes korti kornyezetrendezése, tereprendezéssel, zoldfeliilet
kialakitasaval (opcid 2)

3. Meglévé terepszint alatti pakura tartalyokra vonatkozo tartaly-felszamolasi
dokumentécio készitése ¢és teljes korli felszamoldsa, a kornyezeti karok
helyreéllitasaval (opcio 3).

Az opcidk lehivasara Megrendeld nem koteles, arra nem kotelezhetd, Megrendeld
legkésébb a szerzédés hatdrozott id6tartamédnak letelte elbtti 180. napjaig jogosult
nyilatkozni, hogy kivan-e élni az 1. és/vagy 2. és/vagy 3. opci6 lehivasaval. Az opcios
feladatokat — ezen nyilatkozattal torténé megrendelés esetén — legkés6bb a szerzddésben
meghatarozott teljesitési véghatariddig sziikséges teljesitent.

A szerzddés teljesitési helye: Budapest VII. ker., Varosligeti fasor 9-13. (HRSZ.: 33505)

Vallalkozéi dij

Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a szerzodésszerli teljesités
esetén az alapmennyiség szerinti feladatok vonatkozésédban 9sszesen 856.102.300, - Ft
+ AFA azaz minddsszesen nettd nyolcszazotvenhatmillio-egyszazkettdezer-haromszaz
forint + AFA vallalkozéi dijra jogosult. A vallalkozoi dij éatalanydij a létesitmény
kivitelezésének teljesitési hataridejéig prognosztizalt aron.

Szerzédé felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé a szerzédésszer teljesités
esetén az ,Opeié 17 szerinti munkdk (épiiletbontds) vonatkozasaban Osszesen
277.091.400, - Ft + AFA azaz minddsszesen netto kettdszazhetvenhétmillio-
kilencvenegyezer-négyszaz forint + AFA vallalkozoi dijra jogosult. A véllalkozoi dij
4talanydij a létesitmény kivitelezésének teljesitési hataridejéig prognosztizalt aron.
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Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a szerzédésszerii teljesités
esetén az ,,0peié 2” szerinti munkak (kérnyezetrendezés) vonatkozaséban Gsszesen
97.100.600, - Ft + AFA azaz mindosszesen nett6 kilencvenhétmillié-egyszazezer-hatszaz
forint + AFA vallalkozéi dijra jogosult. A vallalkozoéi dij 4taldnydij a létesitmény
kivitelezésének teljesitési hataridejéig prognosztizalt 4ron.

Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a szerzédésszerii teljesités
eseten az ,,Opci6 3” szerinti munkak (pakura tartalyok felszamolasa) vonatkozasaban
osszesen 196.606.250, - Ft + AFA azaz mindésszesen nettd egyszazkilencvenhatmillio-
hatszazhatezer-kettdszazotven forint + AFA véllalkozéi dijra jogosult. A véllalkoz6i dij
atalanydij a 1étesitmény kivitelezésének teljesitési hatéridejéig prognosztizalt aron.

A 2007. évi CXXVII. Torvény az altalanos forgalmi adérél 142, § (1) bekezdésének b)
pontja szerint , Az adét a termék beszerzdje, szolgdltatds igénybevevdje fizeti: a
szolgdltatds nyijtasdanak mindsild olyan épitési-szerelési és egyéb szerelési munka
esetében, amely ingatlan létrehozataldra, bévitésére, dtalakitdsdra vagy egyéb
megvdlloztatdsdra - ideértve az ingatlan bontdssal torténd megsziintetésél is - irdnyul,

Jeltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bévitése, dtalakitdsa, egyéb megvdltoztatdsa

épitési hatésdagi engedély-koteles vagy épitési hatésdgi tudomdsulvételi eljdardshoz kotott,
amelyrdl a szolgdltatds igénybevevdje elGzetesen és irdsban kételes nyilatkozni a
szolgdltatds nyvjtéjanak.” Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerzédésben foglalt munka
épitési hatdsagi tudomasulvételi eljarashoz kotott.

A Budapest Févaros Kormanyhivatala (BFKH) végzésének adatai:

Ugyiratszam: BP/2603/00468-2/2020.

ETDR azonosito: 202000141978

ETDR iratazonosito: IR-000871342/2020

Datum: 2020. jalius 21.

Felek jelen szerzodés alairdsaval nyilatkoznak, hogy a 2007, évi CXXVIL Térvény az
altalanos forgalmi adordl szolo 142. § (3) pontja szerinti személyi feltételeknek
megfelelnek, igy a 142. § (1) pontja szerint az adét a szolgaltatast igénybevevd, a
Megrendelé fizeti (forditott adozas).

A vallalkoz6i dij a Vallalkoz6 a szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- &s munkadijkoltséget, beleértve a szerzidés
teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltségeket, igy a gépek, berendezések
hasznalatat, a feleslegessé valt anyagok elszallitasat, lerakohelyi dijat, a
segédszerkezetek, ideiglenes szerkezetek és létesitmények dijat, a felel6s miszaki vezetd
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4ltal nyujtandd szolgaltatdsokat, az &pités-szerelési biztositast, a mintavételezés ¢s
ellendrzés koltségeit.

A véllalkozoi dijon feliil Véllalkozé a szerz6dés miszaki tartalmanak teljesitéséért egych
cimen sem dijazdsra, sem koltségtéritésre nem tarthat igényt. A Vallalkozd az
atalanydijon feliil a pétmunka ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult. A Megrendeld kételes azonban megtériteni a Vallalkozdnak
a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzddés
megkotésének iddpontjaban nem volt elérelathato.

A vallalkozéi dij a Vallalkozo dsszes kotelezettségét magaban foglalja és mindent, ami a
l6tesitmény megfelels kivitelezéséhez és befejezéschez, valamint a hibak kijavitisahoz
sziikséges.

Teljesitési hataridék

A szerzbdés teljesitésének kotbérterhes teljesitési hatarideje a szerzodés hatalyba
1épésétl szamitott S40 nap.

Opciés munkak teljesitési hatarideje:

,Opci6 17 szerinti munkék (éptiletbontas): 180 nap
,,0Opcid 27 szerinti munkak (kornyezetrendezes): 180 nap
,Opci6 37 szerinti munkdk (pakura tartalyok felszdémoldsa): 180 nap

(nem haladhatjék meg az 5.1. pont szerinti teljesitési hatdridit)

Megrendeld a munkateriiletet a szerzodés megkotését kovetd elso munkanapon adja at
Vallalkozénak., A Vallalkozo koteles elkezdeni a létesitmény kivitelezését a kezdési
idéponttél szamitott legrovidebb id6n beliil, de legkésdbb 10 napon beliil.

A szerzédésben foglalt hataridéket a Véllalkozo kiteles betartani. A Vallalkozd jogosult
eloteljesitésre.

A Villalkozé koteles a jelen szerzOdés hatalybalépésétél szamitott 21 napon beliil
cljuttatni Megrendelének egy részletes és az ajanlatban foglaltaknak megfelelden
sszedllitott miszaki {itemtervet és ehhez igazodé pénziigyi iitemtervet, melyeknek
dsszhangban kell, hogy legyen a szerz6désben foglalt hatéridékkel és egyéb feltételekkel,
a munkateriilet atadds-atvételi eljarasa sordn régzitettekkel. A Megrendelé és/vagy a
miiszaki ellenér jovahagydsat kovetden, de legkés6bb a jelen szerzddes hatalybalépésétol
szamitott 30. napon az litemtervek a szerzodés részéve valnak (3. és 4. sz. mellékletként).



5.6.

3.7

6.1

6.2,

6.3.

6.4.

6:9.

A Vallalkozo kételes értesiteni a miiszaki ellendrt azokrél a jovobeni eseményekrdl, vagy
koriilményekrol, amelyek jelentésen befolyasolhatjak a munkat. A Vallalkozo kételes a
jov6beni események varhaté hataséat felbecsiilni. Amenyiben az iitemtervek nincsenek
Osszhangban a tényleges elérehaladassal, ugy a Vallalkozé kételes az iitemterveket
atdolgozni a szerzédésben foglalt teljesitési (rész) és véghataridd figyelembevételével és
Megrendel6 részére jovahagyasra atadni.

A TFelek szerz6déssel kapcsolatos barminemi tevékenységére rendelkezésre alld
hatdridék tekintetében a jogszabalyokban régzitett teljes idétartamok az iranyadok,
amennyiben a jelen szerz6dés masként nem rendelkezik. Az iitemterveket is ennek
figyelembevételével sziikséges Gsszedllitani.

Megrendeld

Megrendel6 az €pitési munkateriiletet a szerz6dés megkotését kovetd munkanapon adja
at Villalkozo részére e-naploban térténé teljesitéssel, a kézmiicsatlakozasok mérdora
allasainak rogzitésével.

Megrendeld koteles a Viéllalkozénak az épitéssel érintett helyszin minden részére a
hozzaférés jogat és birtoklasat a jelen szerzédésben megnevezett idépontban megadni a
jelen szerz6dés 6.10. pontja figyelembevételével. A hozzaférhetdség joga nem lehet
kizérdlagosan a Vallalkozdé. Vallalkozénak biztositani kell a Megrendel6nek és a
szerzddésben megnevezett megbizottjainak a munkatertilethez térténd hozzaférését
minden ésszerll idépontban, mindenféle korlatozés nélkil, kivéve munkabiztonsagi
kortilményekre térténd alapos hivatkozdssal.

A Megrendeld 4tadta a BFKH végzését, a kiviteli tervdokumentéciot 1-1 példanyban
nyomtatva és digitalis olvashaté (pdf) és szerkesztheté (archicad dwg) formatumban is.
(Id. szerzédés 1. sz. mellékletében). A szerzédés teljesitése soran esetlegesen tovabbi
részlettervek  ataddsara  keriilhet sor. A Vallalkozénak haladéktalanul irdsban
tajékoztatnia kell a Megrendelét, ha barmilyen hibét, hidnyosséagot, fedez fel a tervekben,
dokumentacioban.

Megrendeld kizarélagos tulajdonaban marad a Véllalkozénak atadott tervdokumentacio,
valamennyi tervrajz, szamitas, okirat. Ezek a dokumentumok kizarélag a jelen szerzddés
keretei kozott hasznalhatoak fel, és a Megrendeld elézetes hozzajaruldsa nélkiil nem
hozhatok nyilvanossagra, illetve nem teheték hozzaférhetévé harmadik személy szamara.

Megrendel6 - Vallalkoz6 kozremiikddésével - szerzi be a létesitmény hasznalatbavételi
engedélyét az ETDR altal biztositott elektronikus modon, az épitésiigyi és
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9;

6.10.

6.11.

épitésfeliigyeleti hatoségi eljarasokrol és ellenérzésekrél, valamint az épitésiigyi hatésagi
szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelden.

Megrendeld megbizottjaként miiszaki ellenér mikodik kozre a Iétesitmény
megval6sitisdban. A miszaki ellendr jogait és kotelezettségeit a veliik megkotstt
megbizési szerzédés szabalyozza. A miiszaki ellenér, amikor a megbizasi szerz6déseben
meghatarozott jogdt gyakorolja, a Megrendeld nevében cselekszik. A miiszaki ellendrnek
nincs hatéaskore barmelyik felet a szerzédésben meghatarozott feladatai, kotelezettségei
vagy feleléssége alol felmenteni.

A Megrendel§ és/vagy miiszaki ellendr jogosult a Vallalkozot a feladat teljesitése soran
utasitani a Ptk. 6:240. § [A megrendelé utasitasi joga] szerint, amelyek a I¢étesitmény
kivitelezéséhez és a hibak kijavitisahoz szitkségesek, de az utasitds nem terjedhet ki a
kivitelezés megszervezésére, és nem teheti a szerzOdéses teljesitést terhesebbé. A
Vallalkozo kételes figyelmeztetni a Megrendel6t és/vagy miiszaki ellen6rt, ha az utasitas
szakszertitlen. Ha a Megrendeld és/vagy miiszaki ellenér a figyelmeztetés ellenére
utasitdsat fenntartja, a Vallalkozé a feladatot a Megrendeld utasitdsai szerint, a
Megrendelé kockézatara teljesiti. A Vallalkozé koteles megtagadni az utasitas
teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat megsértéséhez
vezetne, vagy vesz€lyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Megrendelé megbizottjaként végzi a létesitmény generéltervezési munkait a tervezd, igy
elkészitette az épitési engedélyezési tervdokumentaciot, a kiviteli tervdokumentaciot,
kozremiikodott az épitési engedély és a szakhatosdgi engdélyek beszerzésében,
feliilvizsgélja és ellenjegyzi az opcionalis munkarészekre vonatkozé — Villalkozo éltal
elkészitett - kiviteli tervdokumentéciot, tovabba a kivitelezés soran az Etv. 33. § (4)
bekezdése szerint tervezdi miivezetést végez, és kozremiikddik a hasznalatbavételi
eljarasokban.

A Megrendeld biztositja az épitési munkateriileten a - viz, csatorna, elektromos energia —
kzmiiveket, a csatlakozasi lehet6séggel, a meglévé kapacitasok mértékéig.

Megrendelé a targyi ingatlanon orszdgos kozfeladatainak ellatasaval Osszefliggésben
egyéb tevékenységet folytat, melyet Vallalkozonak folyamatosan ¢s zavardsmentesen
biztositani kell (1d. még 7.10. pont).

A Megrendeld jogosult az ingatlan 6rzésére szakszemélyzetet tartani a helyszinen, de ez
nem mentesiti a Vallalkozot az altala atvett munkateriiletek Orzéséért, védelméért €s
szakszer( hasznalataért viselt feleldsség aldl. A Megrendel§ és a Vallalkozoé személyzete
a helyszinen kételes egyiittmikddni.
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7.1.

7.2.

7.3,

74.

T

7.6.

Vallalkozo

Vallalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatasahoz szlikséges sszes
hatosdgi és egyéb engedéllyel, eszkézzel, tovabba mindazon szakmai tapasztalattal,
amely a kivitelezési tevékenység megfeleld szintii ellatdsahoz sziikséges.

A Villalkozo kotelezi magat, hogy az altala megvalésitandd munkét a szerzédés, és a
szerz6dés elvalaszthatlan mellékletét képezd kiviteli tervdokumentécioban, és részletes,
tételes koltségvetési kifrasban foglaltak, valamint a mindenkor hatélyos jogszabalyok és
az dltalanosan elfogadott hazai szakmai elvardsok szerint, a rendeltetésszerli és
biztonsdgos hasznalat kivetelményeinek megfelelden, teljes kortien, miszakilag és
mindségileg kifogdastalan kivitelben, az atadas-atvételi hataridére hiba- és hidnymentesen
elkésziti a magyar nemzeti szabvanyok szerint, figyelembe véve az épliletek meglévo —
pl. miemléki - adottsagait. A miiszakilag és minéségileg kifogastalan teljesités tartalmat
az €pitési jogszabalyok, a vonatkoz magyar nemzeti szabvanyok és a felhasznldsra
keriild egyes termékekre vonatkoz6 alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok hatarozzak
meg.

Villalkozo kbteles teljesiteni a hatosdgokkal, szakhatésdgokkal folytatott egyeztetések és
hatdrozatokban foglaltakat, kivéve amennyiben a hatarozatban foglaltak a szerz6dés
targyat képezo feladathoz képest tobblet feladatot hatdroznak meg.

A Véllalkoz6 kotelezettsége a hasznalatbavételi engedélyezési eljaras eldkészitésében
¢s lefolytatasdban valé hatékony kézremiik$dés, minden olyan egyéb hatosagi engedély,
dokumentum, nyilatkozat beszerzésével, amely a Megrendelé szdméra a rendeltetésszer(
¢s biztonsdgos haszndlatot igazolja és a hasznédlatbavételi engedély vagy tudomasul vétel
megkéréséhez sziikséges.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés soran a szerz6dés targya
szerinti épitési munkahoz az épitéstigyi és az épitésiiggyel osszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben eldirtak szerint és a
kozbeszerzési dokumentumokban a szakmai alkalmassiag kérében meghatarozott
szaktuddssal, képesitéssel rendelkezd, megfeleld jogosultsiggal rendelkezd felelés
miiszaki vezetd(ke)t alkalmazza. A felelos miszaki vezeté(k) személyében torténd

valtozas esetén a Vallalkozo kételes Megrendelét elézetesen irdsban értesiteni.
A Viéllalkoz6 kételes biztositani, hogy a jelen szerzédésben meghatdrozott munkak

megval6sitdsdnak teljes iddtartama alatt az ajanlati felhivésban a miszaki, szakmai
alkalmassag korében meghatarozott szaktudéssal, képesitéssel rendelkezd szakemberek a
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7.1.

7.8.

7.9:

7.10.

Fl 1

teljesités céljabol rendelkezésre allnak. A Vallalkoz6 az épitésmenedzsment keretében
kételes biztositani a jelen szerz6dés teljes iddtartama olyan képzett és tapasztalt vezetGket
és irdnyitokat, tovabba az iitemtervnek megfeleld létszamban olyan szakképzett,
betanitott és segéd munkaerét, amely a szerzddés szerinti és idoben t6rténd teljesitése
érdekében szikséges.

A Villalkozo kételes biztositani valamennyi, a munkak megvalositasdhoz sziikséges arut,
anyagot, szerkezetet, vallalkozoi eszkdzt és minden egy€b dolgot, legyen az ideiglenes
vagy 4llando jellegi. Az ideiglenes kozmiicsatlakozasok kiépitésének koltsége
Vallalkozdt terheli.

A Véllalkoz6 az épitSipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15) Korm.
rendelet szerint koteles a munkateriilet atadés-atvételétél kezdve folyamatosan
clektronikus épitési naplot vezetni és azt allandéan a kivitelezés helyszinén is
hozzaférhetévé tenni, valamennyi a jogszabdlyok altal hozzaférésre jogosult szamara. A
Vallalkozo alvallalkozéinak e-alnaplé vezetési kotelezettségeiért a Megrendeld iranyaba
a Vallalkozé felel, fiiggetleniil attél, hogy az e-alnaplé vezetési kotelezettséget a
Vallalkozo atvéllalta-e. Az elektronikus épitési naplot a jogszabalyokban meghatarozott
formai és tartalmi kellékek szerint kell vezetni.

Az ingatlan kozvetlen kérnyezetében lakohazak, egyhézi- és koznevelési intézmények
talalhatok. Vallalkozo kijelenti, hogy a munkateriilettel, annak megkdozelitésével,
szolgéltatésai teljesitésével Osszefliggd koriilményekrdl tdjékozodott. A Vallalkozé
vallalja, hogy a létesitmény megvaldsitasa soran a kozlekedést, a szomszédos teriiletek
megkozelitését, haszndlatat sziikségteleniil ¢s alkalmatlanul nem korlatozza,
tevékenysége sordn folyamatosan minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a
szomszédos kdrnyezet zavarasa ne torténjen meg.

Vallalkoz6 tudomassal bir, hogy a létesitmény/ingatlan mikodés kézben kertl feltjitasra
(Id. 6.10. pont). A Megrendeld ingatlanon végzett tevekenységet Vallalkozdnak
folyamatosan és zavardsmentesen biztositani kell. A Vallalkozo jelen szerzddéses
teljesitése soran - az alapmennyiség szerinti feladatok vonatkozdsaban - a 6-0s és 7-es
épiilet, valamint az eldtte 16v6 - a szomszédos épiilet, a kerités, az 5-0s és a 8-as ¢éptilet
altal hatérolt — ingatlanrész, udvar, tovabbd a csatlakozo (a Fischer villa délkeleti felén
talalhat6) Bajza utcai ingatlanbejdrat épitési munkavégzés céljabél nem vehetd igénybe,
épitési munkateriiletként kizart teriilet.

A Villalkozé feladata a szerzddés teljes idétartama alatt az épitési munkateriilet
folyamatos 6rzésének biztositasa.
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7.12.

7:13:

7.14.

B

Faka

A Vallalkozd kotelezettsége, a kivitelezéshez sziikséges valamennyi ideiglenes
mell¢klétesitmény oda- és eltelepitése, beleértve a 191/20009. (IX.15.) Korm. rendelet
altal meghatéarozott adatoknak az épitési munkateriileten jol lathaté helyen elhelyezett
tablan torténd feltiintetése.

A Villalkozd kételes gondoskodni a munkateriiletre  vonatkozo tlzrendészeti,
munkavédelmi, mlemlékvédelmi, kormyezetvédelmi (igy kiilonosen a zaj-, rezgés-,
légszennyezédésekre és  veszélyeshulladék-kezelésre vonatkozo), balesetvédelmi,
tizvédelmi és egyéb elirasok betartasarl. A Vallalkozé koteles az épitési
munkateriiletet folyamatosan tiszta és biztonsagos allapotban tartani a takaritasrél napi
szinten gondoskodni, a keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitasarél munka
végzése soran minimum heti rendszeressségel gondoskodni. A bontasbdl szarmazo
anyagokat dokumentéltan a veszélyességi fokozatuknak megfeleld lerakohelyre kell
szallitani. A Vallalkozonak az épitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabélyair6l sz6lo
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egytittes rendelet eléirdsai szerint kell eljarnia. Ezen
intézkedések be nem tartasabol szarmazé minden feleldsség a Véllalkozot terheli.

A Vallalkozo koteles gondoskodni az 4altala végzett munkaval Osszefliggésben
esetlegesen sziikséges kozteriilet hasznalat engedélyeztetésérsl. A felmeriild koltségeket
a Vallalkozo viseli.

. A Viéllalkoz6 a létesitmény kitlizését a Megrendeld altal biztositott eredeti alappontok

vonalak és szintek szerint végzi. A Véllalkozo felelés a létesitmény minden részének
megfeleld elhelyezésért.

Ha a Vallalkozé a munkavégzés sordn kedvezdtlen fizikai viszonyokat talal, amelyeket
clére nem lathatonak itél, a lehetd legrévidebb idén beliil értesitenie kell a miiszaki
ellendrt és az épitési tanacsadot.

A munkarészek eltakardsa csak a miszaki ellendr engedélyével torténhet. Az
¢pitéstechnologiai eljaras részleteit minden esetben a munkafolyamat megkezdése elbtt
legaldabb 3 munkanappal, a munkarészek megfeleldsségét eléregyartott szerkezetek
esetében a beépités elétt, helyszinen gyartott szerkezetek esetében a beépités utan a gyarto
altal kiadott teljesitmény-nyilatkozattal kell a Vallalkozénak tanusitania. Az eléirt
mindség elérése a tovabbépités feltétele. A Vallalkoz6 a miiszaki ellendrt az eltakaras
megkezdésérdl 3 munkanappal kordbban hivatalos forméban kételes értesiteni. Az anyag
¢s termékmintdk, gyartméanytervek bemutatdsdra, jovahagydsara vonatkozé eljarési
rendet a részletes, tételes kiltségvetéskiiras épitészeti specifikdcio fejezete tartalmazza.
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18,

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

¥ e

A Vallalkozoénak minden téle elvarhatot meg kell tennie a személyi sériilések és a vagyoni
karok bekovetkezésének megeldzésére. A Vallalkozo kiteles a személyek biztonsagat
vagy a vagyoni ¢értékeket veszélyeztetd kéar lehet6ségének felmertilése esctén
haladéktalanul kérelharitasi intézkedéseket tenni és azokrol a Megrendeldt, és/vagy a
miiszaki ellenért azonnal értesitent.

A Vallalkozd teljes mértékben felelés a munkahelyi miiveletekért és az dltala alkalmazott
épitési modszerekért, amelyeket ugy kell megvélasztania, hogy azok ne veszélyeztessék
mas épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kornyezetben.

A Villalkozo koteles legaldbb 3 munkanappal korédbban egyeztetni a miiszaki ellendrrel
minden ellendrzés és vizsgalat iddpontjat és helyét a jelen szerz6dés el6irdsai alapjan. A
Vallalkozo koteles a miiszaki ellendrnek késedelem nélkiil tovéabbitani a vizsgélat
eredményeit tartalmazé dokumentumot eredeti vagy hiteles masolatban, melyet az €pitési
napl6hoz is csatolni kell. Ha az el6zetesen egyeztetett helyen és iddben a feltételek
nincsenek meg az ellendérzésre vagy vizsgélatra, illetve azok eredménye alapjan a
munkavégzés nem felel meg a Szerzédésnek, a Megrendeld a teljesitést nem fogadja el,
¢s kijavitast keér.

A Vallalkozénak biztositania kell, hogy a muszaki ellendr, illetve az illetékes hatésagok
ellenérzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen
feliil lehetévé kell tennie a hatdsagoknak a részvételt azokon a vizsgéalatokon ¢€s
ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo feladatkorébe tartoznak.

A Megrendeld és/vagy a miszaki ellenér a jelen szerzodésben meghatarozott barmely
munka befejezése elétt barmikor jelezheti a hidnyossigokat a Vallalkozonak. A
Vallalkozo koteles sajat koltségén mindazokat a munkarészeket késedelem nélkiil
kijavitani, melyek a Szerzodéstél eltérnek és a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt
barmely hibéara vezethetok vissza.

A Véllalkoz6 az egyes munkafolyamatokat megelézden legkésdbb 30 nappal adhat be a
Megrendel$ és/vagy miiszaki ellenér részére ésszerlsitd javaslatot irasban, amely (a
Vallalkozd véleménye szerint):

(a) felgyorsitja a befejezés litemét

(b) csokkenti a Megrendel§ szaméra a létesitmény kivitelezésének, karbantartasanak
vagy lizemeltetésének koltségeit

(c) megndveli a Megrendeld szaméra a befejezett 1étesitmények hatékonysagat vagy
értékét.
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7.24. A Vallalkozo koteles a Megrendeld altal - legkésdbb a készrejelentéskor - biztositott

7.25.

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

személyzetét a létesitmény miikodtetésére és karbantartisara kiképezni, a probaiizem
ideje alatt.

A Vallalkozo kételes a teljesités soran betartani a Kbt. 138. §, 139. § alvallalkozdkra és
a szakemberekre meghatarozott eléirsait.

Alvallalkozé

A Villalkozé a jelen szerzédés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot,
kozremikod6t a Kbt. 138. §-a szerint vehet igénybe.

A Vallalkozé koteles a Megrendelének és/vagy miiszaki ellendrnek a teljesités soran
minden olyan - akdr a kordbban megjelslt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant -
alvéllalkoz6 bevondsat bejelenteni, akit az ajanlatdban nem nevezett meg és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az dltala igénybe venni kivant
alvéllalkozd nem 4all a szerzodéskotést megelézé Kizbeszerzési eljarasban el6irt kizaro
okok hatalya alatt.

A Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvéllalkozd tevékenységéért pedig a Ptk.
6:148. § (1) és (2) bekezdései szerinti felelésséggel tartozik, vagyis alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely anélkiil nem
kovetkezett volna be.

Véllalkozé kételes a jelen szerzddés rendelkezéseit, a vonatkozé jogszabalyokban
foglaltakat az alvéllalkozokkal kotott szerzédésben is megfelelden érvényesiteni, ezen
rendelkezések és eléirasok alvallalkozok altali betartasaért a Vallalkozoé a Megrendeldvel
szemben feleldsséggel tartozik. A Véllalkozé a Megrendel6vel szemben egyebekben
teljes mértékben felel az alvallalkozéi minden tevékenységéért és cselekedetéért. A
Vallalkozé nem kothet olyan szerzdést az alvallalkozéval, amelyben barmely feltétel
korldtozza a Megrendelé Szerzédésen alapuld jogait, igy kiilonésen nem kothet
szerz8dést alvallalkozd tulajdonjogdnak fenntartasaval.

A Villalkozd koteles betartani és alvéllalkozéival betartatni a r4, illetve rajuk vonatkozo
ado-, tarsadalombiztositasi ¢és foglalkoztatdsi jogszabélyokat, teljesiteni az ezzel
kapcsolatos fizetési kitelezettségeit. A Vallalkozénak kiilonds figyelmet kell forditani a
munkaerd magyarorszagi alkalmazasi feltételeire és mindenfajta képzettségli munkaerd
alkalmazasi feltételeire vonatkozo eléirasok, szabalyok és utasitasok kételezé betartasara.

16



8.6.

Dl

9.2.

g.3.

9.4.

Vallalkozo koteles a munkat Ggy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozd
alvéllalkozok egymas munkajat ne zavarjék, illetve a hataridére valo teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsdk. Az
alvallalkozok kizarélag a Vallalkozéval 4llnak jogviszonyban, igy tole fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizarolag vele szemben érvényesithetik kveteléseiket.

Felek egyiittmiikodése, kapcsolattartas

A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzidésben foglaltak
maradéktalan megvalésitasa érdekében sziikség szerint folyamatosan egyiittmiikédnek.
Ennek megfeleléen idében tajékoztatjidk egymdst nem csupan a jelen szerzddésben
foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrél (tény, adat, koriilmény), amely a
szerzddés teljesitésére hatassal lehet.

Amennyiben a jelen szerzédés eltérden nem rendelkezik, a szerzédés teljesitése soran
esetleg felmeriils, elére nem lathaté dontést igényld kérdésekben a Felek a dontési
hataskoriikbe tartozd kérdésekben legkésdbb a masik fél irasbeli megkeresésének
kézhezvételétdl szamitott 6t (5) munkanapon beliil kotelesek allast foglalni. Egyéb
esetekben a szerzédés szerint, illetve az épitészeti specifikdcioban foglaltak irdnyadoak.
Amennyiben a Vallalkozd a kivitelezés soran, elére nem lathat6 ok miatt soron kdviili
allasfoglalast (dontést) kér, Gigy a Megrendel6 és/vagy a miiszaki ellendr azt soron kdviil
koteles részére megadni. A Vallalkozo az igény soron kiviiliségét kételes az erre iranyuld
igényében megindokolni. A Megrendeld az allasfoglalasi igény kézhezvételétdl szamitott
kettd (2) munkanapon beliill a valaszt irdsban is megerdsiti. Amennyiben e fenti
hataridékon beliil nem érkezik a Vallalkozé részére vélasz, az nem jelenti a hozzajarulas
megadasat.

Amennyiben a kivitelezés megkezdése utan a bontsok, alap-, szerkezet-, illetve
kézmiifeltarasok, illetve szerkezetépités sordn elére nem lathaté épiiletfizikai, geometriai,
vagy egy¢b olyan miiszaki informéciok deriilnek ki, amelyek miatt sziikségessé valhat a
kiviteli tervek részleges médositasa, Megrendel megbizdsara tervez6 fedvényterveket €s
koltségvetés kiirast készit a modositassal érintett munkarészekrol, illetve koltségvetés
kifrast készit a mddositas miatt esetlegesen elmarado kivitelezési feladatokrol, majd Felek
jelen szerzédés 10.4. pontjaban foglaltak szerinti jarnak el.

A Viallalkozo kitelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban
az esetben, ha a Szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt végelszamolds ald kertil, ellene,
illet6leg alvallalkozoja ellen cséd-, felszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul és errdl
tudomassal bir.
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9.5

9.6.

9.7.

9.8.

2.9,

A Villalkozé és a Megrendels személyzete az ¢pitési munkateriileten koteles
egylittmikdodni.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendelé, a miiszaki ellenér és a Vallalkozs
részvetelével rendszeres idGszakonként a Felek meghatalmazott képviseldinek
jelenlétében vezetdi értekezleteket tartanak.

Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel, a miiszaki ellendr, tervezd és a
Vallalkozo részvételével hetente épitéshelyi rendszeres kooperacios értekezletet tartanak,
melyrél Vallalkozé emlékeztetét készit.

Szerzodé felek a szerzOdés teljesitésének elésegitése érdekében kapcesolattarto
személyeket jelolnek meg az alabbi pontok szerint. A Felek kapcsolattartéi a szerz6dés
modositasara nem jogosultak, azt kizarolag Felek cégjegyzésre jogosult képvisel6i tehetik
meg.
Megrendeld:

Név: Székely-Gyokossy Szabolcs

Beosztas: féosztalyvezetd

Telefon:  +36 20 980 8886

Fax: +36 1266 1598

E-mail:  szekely.szaboles@mma.hu

9.10. Miiszaki ellenér:

Szervezet: NORMAVEL Mérnéki és Szolgaltaté Kft.
Név: Velev Gyorgy

Beosztds: miiszaki ellenér

Telefon:  +36 30 950 08 57

E-mail: velev.gyorgy(@ar.hu
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9.11. Tervezo:
Szervezet:
Név:
Beosztas:
Telefon:

E-mail:

9.12. Vallalkoz6:
Név:
Beosztas:
Telefon:
Fax;

E-mail:

Kokas Miiterem Kft.
Kokas Laszld
tigyvezetd

+36 20 938 4751

kokasmuterem@gmail.com

Béres Lajos Andris
igazgatdsagi tag
+36 1 814 2128
+36 1 814 2122

info@lakinet.hu

9.13. Felelés miszaki vezetok:

Epitész:
Név:
Beosztas:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Gépész:
Neév:
Beosztas:
Telefon:

E-mail:

Greskovics Balazs
divizidvezetd
+361 271 2030

+36 1 814 2122

greskovics@lakinet.hu

Joo Andras
szakégi felel6s muszaki vezetd
+36 1271 2030

info@]lakinet.hu
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10.

10.1.

T2

10.3.

10.4.

Elektromos:

Név: Hammerszky Sandor
Beosztas: szakagi felelds miiszaki vezet
Telefon:  +36 1271 2030

Fax: +36 1 814 2122

E-mail:  info@lakinet.hu

Pétmunka, tobbletmunka

A Felek a szerz6dés vallalkozoi dija tekintetében atalanydijban 4llapodtak meg, igy a
Vallalkoz6 az atalanydfjon feliil a potmunka ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka
ellenériékének megtéritésére nem jogosult. A Megrendelé azonban kételes megtériteni a
Villalkozénak a tébbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan kéltségét, amely a
szerz8deés megkdtésének idépontjaban nem volt elérelathato.

A vallalkozd koteles elvégezni a szerzédés tartalmat képezd, de a vallalkoz6i dij
meghatdrozasandl figyelembe nem vett munkét és az olyan a szerzédés tartalmat képezb
munkdt is, amely nélkiil a Ilétesitmény rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas
megvaldsitdsa nem torténhet meg (tébbletmunka). Abban az esetben, amennyiben a
Villalkoz a véllalkozéi dijat nem megfelelden hatarozta meg (bizonyos, a tervekben és
a miiszaki lefrdsban szereplé munkakat nem vagy nem megfeleld mennyiséggel tiintetett
fel az drazott koltségvetésben), az ebbdl eredd koltségeket, kiadasokat nem harithatja at
a Megrendel6re €s ez nem mentesiti a teljesitési kotelezettség aldl. A Vallalkozé a
koltségvetési kifras, a kivitelezési tervdokumentdcié ismeretében kijelenti, hogy a
kivitelezési munkak sordn — a szerzédés tartalmanak véltozatlansaga esetén — az
esetlegesen felismert mennyiségi, felmérési hibdk, hianyossagok és nem megfeleloségek
kapcséan felmertilt munkat elvégzi, ezzel 5sszefiiggésben dijkovetelést nem tdmaszt.

A Villalkozo kételes elvégezni az utélag megrendelt, kiiléndsen tervmodositas miatt
szlikségessé vdlo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatét aranytalanul
terhesebbé (pétmunka).

A tartalékkeret kizarélag a szerzédés teljesitéséhez, a rendeltetésszerti és biztonsagos
hasznélathoz szitkséges munkék ellenértékének elszémoldsara hasznalhaté fel. A
tartalékkeret 6sszege a nettd véllalkozoi dij 10 %-a. Felek rogzitik, hogy a tartalékkeret
felhasznaldsdrol, annak maodjardl és idépontjarol Megrendeld dont.
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10.5.

10.6.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

Pétmunka, tobbletmunka elszdmolasa: Vallalkozo hivatalosan jelzi, amennyiben olyan
miszaki tartalmat kellene megvaldsitani, amely a szerzédés teljesitéséhez, a
rendeltetésszer(i €s biztonsagos hasznélathoz sziikséges. Ebben az esetben Megrendeldvel
és/vagy miiszaki ellendrrel a mtszaki tartalmat leegyezteti, majd ezt kévetden elkésziti
és 4atadja miszaki ellendrnek a potmunka-koltségvetést, melyet miiszaki ellendr
véleményez és megallapitasait Vallalkozoval leegyezteti. Amennyiben miiszaki ellendr
és Vallalkozo egyezségre jutnak a potmunka tartalméban és koltségvetésében, ugy
Megrendeld részére atadasra keriil a leegyeztetett potmunka-koltségvetés. Megrendeld
jovahagydsa esetén kertil sor a pdétmunka és/vagy tobbletmunka jovahagyésara,
megtéritésére.

Pétmunka, tobbletmunka - 10.5. pont szerinti - elrendelésére a tartalé¢kkeret
felhaszndldsanak erejéig van lehet6ség. A tartalékkeretet meghaladd mértékli potmunkat
vagy tobbletmunkat Vallalkoz6 csak Megrendeld erre vonatkozé frdsos nyilatkozata és a
jelen Szerz6dés Kbt. szerinti modositésat kovetden végezhet.

Miiszaki atadas-atvétel

A Vallalkoz6 koteles a Szerzédésben meghatarozottak szerint a [étesitmény elkésziiltérol,
a varhat6 befejezés elétt legalabb 10 nappal a Megrendel6t és a miiszaki ellendrt irasban
értesiteni (készre jelentés), az elektronikus épitési naploban a megfelelé bejegyzést
megtenni, egyben javaslatot tenni a miiszaki atadas-atvétel megkezdésének idépontjara.

Megrendelé a miszaki 4atadas-atvételi eljarasrol koteles értesiteni az illetékes
épitésfeliigyeleti hatosagot, az eljaras kitlizétt idépontjanak, az épités helyszinének az e-
fénaploba torténd bejegyzésével.

Vallalkozd koteles probaiizemet tartani, melyet a készre jelentés utan kell folytatni. A
prébaiizem idStartama 72 oOra. A Véllalkozd koteles a probaiizem eredményes
elvégzéséhez biztositani a szerzddésben foglalt miiszaki tartalom szerint az elektromos
dramot ¢és egyéb kozmiveket, minden eszkdzt, {izemanyagot, muszert, munkaerot,
anyagot, valamint megfelelden képzett és tapasztalt személyzetet. A Vallalkozé sziikség
szerinti részvételével az iizemeltetési és karbantartasi kézikonyvek alapjan kételes
elvégezni a probakat, a Viéllalkozd személyzetébol azoknak a jelenlétében, akikre
indokoltan igényt tarthat. A probaiizem eredményét mindkét félnek értékelnie kell.
Amennyiben a létesitmények nem felelnek meg a rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmassag kovetelményének, probaiizemnek, a Vallalkozo az altala okozott hibas
teljesités miatt kartérités fizetésére vagy a hiba kijavitasara kotelezett a kozrehatasanak
mértékéig.
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11.4.

L&

11.6.

N

Ha a megvizsgilds, ellen6rzés, mérés, vagy kiprobélds eredményeként barmely
berendezést, anyagot, tervet, vagy kivitelt hidnyosnak, vagy a szerzédéssel Gssze nem
egyeztethetdnek talaltak, akkor a miiszaki ellendr elutasithatja a berendezést, anyagokat,
tervezést vagy kivitelt a Vallalkozdot megfeleld indokléssal értesitve. A Vallalkozd ezutan
haladéktalanul koteles kijavitani a hibat, illetve pétolni a hianyossagot, és biztositani,
hogy az elutasitott tétel eleget tegyen a szerzddésnek.

Ha barmilyen hiba vagy kar kijavitdsdnak munkélatai befolyasoljak a létesitmények
hasznalhatésagat, akkor a miiszaki ellendr igényelheti a szerzédésben leirt probak
megismétlését,

A miszaki 4tadas-atvétel megkezdéséig, de legkésdbb az épitési munkateriilet
Megrendelének torténd 4ataddsa (visszaaddsa) sordan a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 33. § (1) bekezdése szerint a Vallalkozo kételes atadni - az e-épitési naploban
torténd  rogzitéssel - Megrendeldnek és/vagy miiszaki ellendrnek, megfeleld
példanyszamban az alabbi dokumentumokat:

- az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozo, a Korményrendelet 5.
mellékletnek megfeleld tartalmu hulladék-nyilvantarté lapot,

- a Véllalkozo éltal készitett megvalositasi dokumentaciot (191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendelet szerint)

- alétesitmény kezelési és karbantartasi Gtmutat6jat, valamint

- minden olyan egyéb hatosigi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendeld szamara a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatot igazolja és a
hasznalatbavételi engedély vagy tudomadsul vétel megkéréséhez sziikséges.

A fenti dokumentacidk &sszeallitasdaban Villalkozo a kivitelezési dokumentdcio
tervezOjével, az ¢épitdipari kivitelezési tevékenységben részt vevd alvallalkozod
kivitelezokkel és a beszallitokkal kételes egytittmiiksdni.

A miszaki 4tadas-dtvétel megkezdéséig, de legkésébb az épitési munkateriilet
Megrendelének torténd 4tadésa (visszaaddsa) sordn a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 33. § (3) bekezdése szerint a Vallalkozo kételes dtadni - az e-épitési napléban
torténd rogzitéssel - Megrendelonek és/vagy miszaki ellendrnek, megfelels
példanyszamban, az alabbi dokumentumokat:

- az Ot megilletd épitési naplopéldanyt annak 6sszes mellékletével,

- ajotallasi dokumentumokat,

- f6bb mozgathat6 épitményszerkezetek kezelési Gitmutatéjat, hasznalati utasitast,
- lizemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,

- anyomasproba jegyzOkionyveit,
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11.8.

119,

- amérési jegyzokonyveket és az elvégzett miiksdési probak jegyzokonyveit,

- avillamos berendezés els6 feliilvizsgalatanak eredményérdl készitett mindsitd iratot,
- abeépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,
- a kéziizemi méroorak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzokonyveit,

Viéllalkozé az elézé pontokban felsorolt dokumentumokat annak figyelembevételével
adja at, hogy a dokumentumok feliilvizsgalata Megrendelé ¢és/vagy miiszaki ellendr
szamara megfeleld idoben biztositva legyen.

A miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran a Megrendel és/vagy a miiszaki ellendr kteles
megvizsgalni, ellendrizni, hogy a szerzédés targya szerinti épitési tevékenység a
szerzbdésben és jogszabdlyban el6irtak alapjan, a kivitelezési tervdokumentdcioban
meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult-e, és a teljesités megfelel-e az el6irt
miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéb kévetelményeknek és jellemzoknek.

11.10. A Kbt. 135. § (2) szerint, ha Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a

Megrendeld a szerz8désben az dtadas-atvételi eljardas megkezdésére meghatdrozott
hataridét kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadéds-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzédésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel -
meghatdrozott hataridében nem fejezi be, az ajanlattevéként szerz6dd fél kérésére a
teljesitésigazolast kiteles kiadni.

11.11. A Vallalkozo hatariddben teljesit a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint, ha a miiszaki

adtadas-atvétel a szerzodésben eldirt teljesitési hataridén belill megkezd6dik. Az atadas-
atvétel id6tartama harmine nap. Ugyanakkor a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr a
rendeltetésszeri hasznalatot akadalyozd hibdk, hidnyossagok esetén - megfeleld
indoklassal - meghilsithatia a miiszaki atadds-atvételi eljards megkezdését, €s
felszolithatja a Vallalkozot megfelelé Gj atadasi idopont megjeldlésére. Ezt az e-
jegyzOkonyvben kell rogziteni a hibak, hianyossagok tételes felsorolaséval. A Vallalkozo
koteles az uj dtadas-atvételi eljaras idépontjat is megjeldlni.

11.12. A miiszaki atadéas-atvételi eljarasrol elektronikus jegyzokényvet (a tovabbiakban: e-

jegyzokonyvet) kell késziteni és azt az e-fonaplohoz mellékletként csatolni. Az e-

jegyzOkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentdsek

lehetnek, igy kiilonosen

- az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

- a muszaki atadas-atvételi eljardsban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

- aMegrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

- aMegrendeld észrevételeit a szerz6désben foglaltak teljesitésérél,

a miszaki 4tadas-atvételi eljards sordn felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,

1
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hidnyok, hidnyossagok megnevezését,

- a hibas munkarészekre es koltségvetési 6sszegeket,

- ajogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

- aMegrendeld dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

- a Megrendel6 dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibdk kijavitdsara vagy
arengedményt kér, valamint

- arésztvevok részérdl a jegyzokionyv jovahagyasat.

11.13. A miiszaki atadas-atvételi eljards soran felfedezett mennyiségi és minéségi hibak,
hidnyok, hianyossiagok megnevezését jegyzokonyvben kell rgziteni e-jegyzéksnyvben
vagy kiilén hianypétlasi jegyzokonyvben vagy kiilosn hiba- és hianyjegyzékben. A
jegyzOkényben rogziteni kell a hibék, hianyok, hidnyossagok kijavitasanak hataridejét,
valamint a kijavitasért és az atvételért felelds személy megnevezését.

11.14. A jegyz6konyvben rogzitett hibakat a Véllalkozé kételes az ott meghatarozott idén beliil
maradéktalanul kijavitani. A Vallalkozo esetleges hianypétlasi kételezetisége a szerzédés
teljesitésének hataridejét nem modositja.

11.15. Amennyiben a Vallalkozo a javitasi kotelezettségének a j egyzOkonyvben meghatarozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendeld donthet arrdl, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem.
Ha a Megrendel§ a teljesitést elfogadja, ugy a hibds munkarészekre es6 koltségvetési
osszeggel — arengedményként - jogosult csdkkenteni a vallalkozoi dijat. Amennyiben a
Megrendel§ a teljesitést nem fogadja el, Ggy jogosult a hibakat a Vallalkozé koltségére
maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

11.16. Amennyiben a Megrendel6 ltal - a mindségi kifogasrol és az ehhez kapcsolodd
minéségellendrzéstél - készitett jegyzokonyvet a Véllalkozé vitatja, Ggy igazsagligyi
szakért6 bevondsara kertil sor. A szakért eljérdsaval kapesolatos koltségek viselésére az
a I'él kotelezett, akire a szakérté a terhelé megéllapitést teszi.

11.17. Nem tagadhaté meg az atvétel a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a teljesités olyan
hib4i miatt, amelyek ©nmagukban vagy mas hibakkal, illetve hidnyossagokkal
osszefiiggésben €s a kijavitasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzak a létesitmény
rendeltetésszerti hasznalatét, ha az egyebekben megfelel a jelen szerzédésben, illetve a
hatélyos jogszabélyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozd ezen hibakat is kételes
kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyzOkonyvben foglaltak szerint. A hibak
kijavitasdig a Megrendel6 visszatarthatja a hibdk kijavitasanak Megrendeld 4ltal becsiilt
ellenértékét. A Vallalkozd a végszamla 6sszegét ezen értékkel csokkenteni kiteles. A
Villalkozé a visszatartott dsszeg szamlazasara és kifizetésére csak a hibak kijavitasat
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kivetden jogosult. A hibdk orvoslasa tekintetében egyekben a Megrendeld a jelen
szerzOdésben és a jogszabdlyokban meghatarozott jogokkal élhet.

11.18. A Vallalkoz6 vagy annak felelés miiszaki vezetdje a mennyiségi és mindségi hibak,

hidnyossagok kijavitasat kovetben az e-teljesitésigazolasi naplérészben rogziti a
szerz6désben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo e-teljesitési osszesitot.

11.19. A miiszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyzOkonyvbe vett hibak,

hianyossagok kijavitasat kévetéen a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr ellen6rzi a
Vallalkozé teljesitését, ezt kovetden a Megrendeld vagy a miiszaki ellenér az e-miiszaki
igazolasban rogzitett kivitelezési munkak meghatérozasardl, az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenység mértékérdl, mennyiségérdl és mindségérol, a teljesités
idépontjarol és a szadmlazhato dsszegrdl e-teljesitésigazolast allit ki, mellyel a Ptk. 2013.
évi V. torvény 6:122. § [A kéarveszély atszallasa] alapjan a karveszély a Megrendel6re
szall at.

11.20. A miiszaki &tadas-atvételi eljardson felmeriilt és jegyzokonyvbe vett hibak,

hianyossagok kijavitasat, a teljesitésigazolas kiaddsat, tovabba a teljesitésigazolas alapjan
kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetden a Véllalkozo atadja (visszaadja)
a Megrendelének az épitési munkateriiletet. A Véllalkozo a helyszint tiszta és biztonsagos
allapotban kell, hogy hagyja, tigy, hogy Vallalkozé koteles elbontani és eltdvolitani az
épitési munkateriiletrdl a Véllalkozo dsszes eszkozét, a maradék anyagokat, tormeléket,
hulladékot és ideiglenes létesitményeket.

11.21. A miiszaki 4tadas-atvételt kovetden keriill sor a hasznalatbavételi engedély

12.

12.1.

12.2.

megszerzéséhez szilkséges hatosagi atadas-atvételi eljaras lefolytatasara a szerz6désben
rogzitettek szerint.

Pénziigyi és fizetési feltételek

A Vallalkozoi dij kifizetése szamla ellenében torténik. A szamlazas és a kifizetés
pénzneme a magyar forint (HUF).

A Villalkozo jogosult elélegre vonatkozé irasbeli igénybejelentésre legfeljebb a
szerzddésben foglalt — 4fa, opciok és tartalékkeret nélkiil szamitott — vallalkozoi dij 20%-
dnak megfeleld Gsszegli eléleg erejéig. Az eldleg Gsszege a végszamla 6sszegébdl keriil
levonasra. A Megrendeld az el6leget — a nyujtasi feltételek szerint és azok teljesitése
esetén —a Vallalkozd részére, 6sszhangban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdésében foglaltakkal legkésdbb az épitési munkatertilet atadasat kovetd 15 napon
beliil kifizeti.
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123

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

A Vallalkoz az el6legszamlan kiviil teljesités ardnyosan, a pénziigyi iitemterv (a
szerz8dés 4. sz, melléklete) szerint jogosult szémla benyujtasara. Tartalékkeret terhére
torténo megrendelés elszamolasara az esedékes részszamlaban keriil sor,

A Villalkozé — a Megrendelé vagy a miiszaki ellendr altal kiallitott - elektronikus
teljesitési igazolas alapjan nytjthat be szdmlét. A szémla 6sszegét a Megrendeld és/vagy
miiszaki ellendr altal teljesitésigazolassal elismert szerz6dés szerinti teljesités mértékének
megfeleléen kell meghatdrozni, tgy, hogy a szamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a
szerz6dés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

A Vallalkoz6 — az eldlegszamlan kiviil — valamennyi részszédmla tekintetében legkésdbb
a teljesités elismerésének iddpontjaig kételes nyilatkozatot tenni Megrendeld felé arrol,
hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok koziil, egyenként ki mekkora Osszegre
Jogosult az ellenszolgéltatasbol, egyidejiileg koteles felhfvni az alvallalkozokat, hogy
allitsak ki ezen szamlaikat.

Amennyiben a Villalkozo alvéllalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
alabbiak szerint alakul: a szamla ellenértéke a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltak szerint, illetéleg az ad6zas rendjérél sz616 2017. évi CL. torvény rendelkezései
szerint atutaléssal kertil kiegyenlitésre. A szdmla fizetési hatarideje 30 nap. Amennyiben
a Vallalkozo alvéllalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (DH-(2)
bekezdéseitd] eltéréen a dij kifizetése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan alkalmazandd,
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § (és 32/B. §) szerint alakul.

A Megrendeld a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozdsaval szemben
csak a Véllalkozo altal elismert, egynemd és lejart kovetelését szamithatja be.

Ha Megrendel6 a Vallalkoz6 szdmlainak kifizetésével késedelembe esik, a Ptk. 6:48. §-a
szerinti  szerinti  torvényes mértékli késedelmi kamat, valamint a behajtasi
koltségatalanyrol sz616 2016. évi IX. torvény 3. § (1) bekezdése szerinti Osszeg lizetésére
koteles.

A Vallalkoz6 nem fizethet, illetve nem szémolhat el a szerzédés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek alkalmasak a
Villalkozé adokételes jovedelmének csokkentésére.

12.10. A Vallalkoz6 kotelezettségét képezi, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama

alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméara megismerhetévé tegye €s a
Megrendeldt haladéktalanul értesitse a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekrél,
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12.11. A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerz6dés teljesitése céljabol, e Szerzédésen alapuld

13,

3.1,

132,

13.3.

13.4.

egyéb szerzodéseiben sajat magara vonatkozo kotelezettségként vallalja a Kbt. 135. §
szerinti el6irdsok és az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazidsokhoz
kapcsolodo tervezdi és miszaki ellenéri szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol szo16 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak érvényesitését.

Kotbér

Amennyiben a Vallalkozé a jelen szerzdésben 5.1. pontjaban meghatdrozott teljesitési
hatéridé tekintetében késlekedik, ugy a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld
késedelmi kotbérigényt érvényesithet. A késedelmi kotbér a késedelemmel érintett
teljesitési hataridd eredménytelen lejarta uténi elsd naptari naptol jar. A késedelmi kétbér
mértéke az opcid nélkiil szamitott teljes vallalkozoi dij netto, AFA nélkiil szamitott
sszegének napi 0,1 %-a. A késedelmi ktbér legfeljebb 100 napi tétel lehet, ezt kovetden
Megrendelé jogosult a szerzédést egyoldaluan azonnali hatallyal felmondani és
meghitsulasi kotbért érvényesiteni. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem
mentesiti Vallalkozot a teljesitési kotelezettség alol.

Opcié: Amennyiben Vallalkozé az opcio(k) vonatkozasdban meghatdrozott teljesitési
hatéridé tekintetében késlekedik, tigy a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld
késedelmi kiotbérigényt érvényesithet. A késedelmi kotbér a késedelemmel érintett
teljesitési hatéridé eredménytelen lejarta utdni elsd naptari naptél jar. A késedelmi kotbér
mértéke az opcionalis tétel(ek) tételenkénti teljes netté ellenértékének 0,1%-a/map,
maximalis mértéke 40 napi tétel.

Amennyiben a Villalkozd olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a szerzbdést és a
szerzédés teljesitése meghiusul, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan meghiusulasi
kotbér fizetésére koteles. A meghitsuldsi kotbér mértéke a kotbér alapjat képezd
meghitsult teljesitéssel érintett vallalkozoi dij netto, tartalékkeret és AFA nélkiil
szamitott dsszegének 10%-a (egydsszegli kitbér).

A Megrendel6 a kotbérigényét irasban koteles kozolni a Villalkozoval, részletesen
megjeldlve annak jogalapjat és Osszegét. A kotbér lehivhatosdganak id6tartama
maximum 30 nap a késedelmes naptol szamitottan.

A kotbér lejart kovetelésnek minésiil, a Megrendeld jogosult a Vallalkozo éltal elismert

barmely kotbérkovetelését a Vallalkozo altal kidllitott szdmldba a kozbeszerzési
szabélyokkal 6sszhangban beszamitani és azt az esedékes szamlabol levonni.
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135

13.6.

137,

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.,

14.5.

14.6.

A kotbért a Megrendeld akkor is kévetelheti, ha kdra nem meriilt fel.
A Megrendelé érvényesitheti kotbér feletti kardnak megtéritésére vonatkozo igényét is.

A Megrendeld a szerzddésszegéssel okozott kardnak megtéritését akkor is kovetelheti, ha
kétbérigényét nem érvényesitette.

Biztositékok

A jelen szerzédés teljesitésének elmaradasdval kapcsolatos igények biztositékaként
Vallalkozo teljesitési biztositékot nyujt Megrendelének a szerzédés szerinti, 4fa nélkiil
szamitott (opcids munkak nélkiili) vallalkozdi dij 5%-4aval megegyez6 mértékben, a Kbt.
134. § (2), (4) pontja szerint. A teljesitési biztositéknak rendelkezésre kell allni a
szerzGdés hatdlybalépésekor és érvényesnek kell lenni a szerz6dés teljesitéséig, azaz a
miszaki ~ atadés-dtvétel  befejezéséig. Megrendels a  teljesitési  biztositék
¢rvényesithetésége, lehivhatosdga érdekében a teljesitési biztositék érvényességi
idétartamat (futamidejét) a jelen szerzédés teljesitési hatarideje + 30 nap idétartamban
hatarozza meg.

Megrendel6 jogosult a teljesitési biztositék igénybevételére, amennyiben Véllalkozé
valamely szerzodéses kételezettségének a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok
miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

Amennyiben a teljesitési hataridd barmilyen okbol halasztast szenved, a Vallalkozo
kételes a teljesitési biztositék érvényességi hatéridejét a Megrendel ¢s/vagy miszaki
ellendr altal megadott id6pontra meghosszabbitani.

A Vallalkoz6 a teljesitési biztositékot teljesitheti a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban
foglaltak szerint 6vadékként az eldirt pénzosszegnek a Megrendel fizetési szamlajara
torténd befizetésével, atutalisdval, pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel.

A Villalkoz6 egyik biztositéki formarl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzddésben foglalt 6sszegnek és id6tartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre

kell allnia.

A garancia nyilatkozatnak/ktelezvénynek tartalmaznia kell az aldbbiakat:
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14.7.

15.

15:1;

152,

- pontos hivatkozast a kozbeszerzési eljarasra, a szerzédésre

- azt, hogy a garancia/kdtelezvény a Villalkozé szerzédésben foglalt
kotelezettségei teljesitésének biztositékaul szolgal

a Megrendel$, mint kedvezményezett megjelolését

- a garancia/kotelezvény Osszegét

- a garancia/kotelezvény érvényességi idejét

- azt, hogy a garancia/kotelezvény feltétel nélkiili és visszavonhatatlan;

- tovabbé azt a nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett elsé igénybejelentéscre
kifogés és vita, valamint a beszamitas joga nélkiil a garancia/kételezvény Osszeghatarig
barmilyen dsszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a kedvezményezetinek anélkiil, hogy a
kovetelés alapjat, vagy indokat meg kellene jelolnie, vagy bizonyitania kellene.

Amennyiben Villalkoz6 a szerzddésben vallalt kotelezettségének a Megrendeld {rasbeli
felszolitdsra a megadott hataridén beliil nem, vagy nem megfeleléen tesz eleget, ugy a
bank/biztosit6 sajat kotelezettsége alapjan a Megrendel6 irasbeli felszolitasara - az.
alapjogviszony vizsgalata nélkiil - azonnal koteles kifizetni Megrendelének az éltala
megjelslt Gsszeget, a garancia/kezességvallalas ¢értékhataraig, vagy amennyiben a
Vallalkozo a teljesitési biztositékot a Megrendeld szamldjara torténé atutalassal teljesiti,
tigy Megrendeld az altala megjeldlt dsszeget a biztositék 6sszegébdl jogosult lehivni.

Jotallas, szavatossag

A Vallalkozd altal beépitett anyagok és a teljesitett szolgaltatdsok vonatkozasaban a Ptk.
szabdlyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkdk kotelezd
alkalmassagi idejét meghatdrozo, a szerzddéskotéskor és a teljesitéskor hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé ennek korében felel az altala
felhasznélt anyagok anyagi és gydrtsi hibatol valo mentességéért, valamint azért, hogy a
vallalt munkat a terveknek, a vonatkozd magyar nemzeti szabvanyoknak megfelel6
mindségben végzi el.

A Vallalkoz6 36, azaz harminchat honap teljes kort jotallasi kitelezettséget vallal azzal,
hogy amennyiben a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a jotallasi
kotelezettség ennél hosszabb ideig terheli, Ggy a jotallas idotartamara a jogszabalyi
rendelkezések iranyadoak.
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15.3.

15.4.

I35

15.6.

15.7.

16.

16.1.

162

6.3,

A szavatossagi és jotallasi feleldsség keretében a Vallalkozd koteles a feltart és a
Megrendelé 4ltal kozolt hibakat sajat koltségére, a kozléstél szamitott 15 napon beliil
kijavitani vagy a kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni,
illetve amennyiben az miiszakilag nem lehetséges, 15 napon beliil a javitdst megkezdeni
€s egyeztetett hataridében befejezni.

A kijavitott, kicserélt részek vonatkozaséban a jotallasi id6 a kijavitas, illetve kicserélés
teljesitésének idopontjatol kezdddben tjra indul.

A Villalkozé jotallasi kitelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrol a
Vallalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett vagy a
rendeltetésellenes hasznalat, szakszeriitlen karbantartas, vagy a karbantartas
elmulasztasa, rongdlds vagy barmely kiilsé beavatkozas kovetkezménye, tovabba
Vallalkozd jotallasi kotelezettsége nem terjed ki a munkavégzésével nem érintett
teriileteken keletkezett hibakra.

Amennyiben Villalkozé jotallasi kételezettségeit nem, vagy nem hatéridére teljesiti,
Megrendeld jogosult a munkat mas vallalkozoval elvégeztetni, és felmeriilt koltségeit
Villalkoz6 felé érvényesiteni.

A jotallas idStartamanak lejarta elott legkésdbb 15 nappal a Felek helyszini bejarast
tartanak, és megéllapitasaikat jegyz6konyvben rogzitik.

Felel6sségbiztositas

A Viéllalkozonak rendelkeznie kell — kiilondsen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben — a jelen szerz6dés teljes iddtartamara vonatkozé sajat névre szo6lo, kivitelezoi
epitési- €s szerelési felel6sségbiztositassal (C.A.R.), melyben az éves karérték minimum
500.000.000, - Ft, valamint a kareseményenkénti limit legalabb 150.000.000, - Ft. A
Villalkoz6 koteles a biztositasi kotvény masolatdt a Megrendel6nek legkésébb a jelen
szerz0dés hatalyba lépésének idopontjaig dtadni (szerzodés 5. sz. melléklete).

A biztositasnak a munka megkezdésétsl az atadds-atvételi igazolds kiadasaig kell
érvényesnek lennie.

Az ¢pités folyaméan a Megrendelé felszolitdséra a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy az
Osszes sziikséges biztositasi kétvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették.
Ha a Villalkozoé elmulasztja az el6z6 alpontban hivatkozott biztositast megkdtni vagy
¢rvényben tartani, vagy késlekedik a biztositasi kotvény, vagy elismervény
bemutatasdval, a Megrendelé — jogfenntartdssal minden egyéb jogéhoz — a Vallalkozo
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16.4.

16.5.

16.6.

17.

17:1;

17.2.

I'7.3.

18.

18.1.

182

koltségére jogosult megkotni a biztositast, fizetni az esedékes biztositasi részleteket. Az
ezzel felmeriild koltségeit jogosult kozbeszerzési szabalyok szerint beszamitassal
érvényesiteni a Véallalkozo barmely szamlajaval szemben.

A Vallalkozé tevékenységével Osszefiiggo, illetve a jelen szerzodés iddtartama alatt
keletkez6 karokra a Megrendeld felel6sséget nem vallal és nem nyujt kiilon téritést a
karok elhéritaséra.

Amennyiben barmilyen kéresemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az
épitbanyagok szallitisa sordn, ugy a Véllalkozd a kareseményt, illetve annak
koriilményeit haladéktalanul koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a
Vallalkozo, vagy a Vallalkozé érdekkorébe tartozd személy/alvallalkozo magatartasara
vezethetd vissza, ugy a Vallalkozo kiilén felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat
kijavitani, és az okozott kért teljes korlien megtériteni.

Konkrét karesemény bekovetkezésekor Megrendeld engedményezés alapjan
kedvezményezettként felléphet.
Titoktartas

A Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzodésben foglaltakat, valamint a
teljesitésiik soran az egymasnak atadott informaciét bizalmasan, tizleti titokként kezelik.

Felek kozosen megallapitjak, hogy nem minésiil iizleti titoknak az az adat, amelynek
megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat jogszabaly teszi kotelezové.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevdszékrdl sz616 2011, évi LX VL. térvény
5. § (3) bekezdése szerint az Allami Szamvevdszék, az 4llamhéaztartds alrendszereibsl
finanszirozott beszerzések és az allamhaztartds alrendszereinek vagyonat érintd
szerzbdések, illetleg a gazdalkodd szervezetek szamdra a kozponti koltségvetésbol
juttatott pénzeszkdzok felhasznalasa tekintetében ellenérzési jogosultsaggal bir.

Szerzodés hatalyba lépése, megsziinése, modositasa
Jelen szerz6dés 2020. november 3. napjan 1ép hatalyba.
A Megrendeld a szerzddést a Vallalkozd barmely stlyos szerzodésszegése esetén, a

kivetkezd tényallasok valamelyikének bekovetkezésekor jogosult frasban, kartalanitasi
vagy kartéritési kitelezettség nélkiil azonnali hatallyal felmondani:
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18.3

18.4,

18.5.

18.7.

a) ha a Villalkoz6 —a Megrendel6 erre vonatkozo eldzetes, a kévetkezményekre torténd
frasbeli figyelmeztetése ellenére — nem teljesiti a jogszabalybol adodé kételezettségét
vagy a jelen szerzédésbol adodé alapvetd kotelezettségét, kiillonds tekintettel az
alabbiakban felsoroltakra:

b) ha a Vallalkozé a munkét az épitési munkateriilet atvételét kévets 20 napon beliil -
neki felrohatdan - nem kezdi el

¢) ha a Villalkoz6 késedelmes és/vagy hibds rész vagy végteljesitése a 100 napot
meghaladja

d) ha a Villalkoz6 a titoktartasi kdtelezettségét megszegi
¢) haa Vallalkozéval szemben felszdmolési eljards indul, illetve végelszdmolés al4 keriil

f) ha a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot ineghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott
feltételeknek

g) haa Vallalkozé kozvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozott
feltételeknek.

A Véllalkoz6 jogosult a szerz6dést elézetes frasbeli értesitést kdveten felmondani, ha
Megrendeld a Villalkozé jelen szerz8dés rendelkezéseinek betartdsaval késziilt,
szabalyosan ¢s jogosan kiallitott szamldinak kiegyenlitésével, vagy a teljesitésigazolds
szerzGdésszert kiaddsdval a mindenkori fizetési hatéridéhsz képest a 60 napot meghaladé
késedelembe esik.

Vallalkozd jogosult a szerzédést azonnali hatédllyal felmondani, ha a Megrendeld jelen
szerzbdeésben foglalt lényeges kitelezettségét szandékosan, vagy stlyos gondatlansaggal
jelentés mértékben megszegi, igy kiilondsen, ha Megrendel$ a munkateriilet atadasaval
30 napot meghaladdan késedelembe esik.

A szerzbdés barmely okbol torténd megsziintetése vagy felmondasa esetére a Felek a mar
teljesitett szolgaltatdsok elszdmoldsa soran iranyadénak tekintik és elfogadjak az
elektronikus épitési napldt.

A szerzédés barmely okbol torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek egyiittm{ikodni.
Erre tekintettel a szerzodés megsziinésétdl szamitott 21 (huszonegy) napon beliil a
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18.8.

189,

19

19.1.

19.2.

19.3.

Vallalkozé koteles a Megrendel részére dtadni minden, a szerzédés teljesitéséhez a
Megrendelé vagy harmadik személy altal esetlegesen atadott, rendelkezésre bocsatott
dokumentaciot és egyéb adatot, anyagot, dolgot.

A Szerzédd Felek jelen szerzédést a Kbt.-vel dsszhangban, kizarolag a Kbt. 141. §-ban
foglalt esetek fenndllasa esetén modosithatjak.

Felek mentesiilnek a jelen szerzédésben meghatéarozott jogkdvetkezmények viselése alol,
amennyiben a szerzédésszegést Vis Maior idézte eld. ,,Vis Maiornak” mindsiil minden
olyan rendkiviili esemény, amelyet Felek sajat érdekkoriikben nem lathattak el6re, nem
harithattak el, és amely nem vezethetd vissza az adott fél sajat hibdjara vagy felréhato
magatartasara.

Zaré rendelkezések

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt. ¢s végrehajtasi rendeletei, a
Ptk., valamint egyéb, kapcsolédo jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a szerz6dés értelmezésére és alkalmazasara kikotik
a magyar jogot és a magyar joghatosagot. Esetleges jogvitdikat elsddlegesen 30 napon
beliil békés Uton, targyalasok utjan kivanjak rendezni, s csupan akkor fordulnak
birdsaghoz, ha a targyaldsos rendezés nem vezetett eredményre.

A jelen szerzédés a felek éltali aldirasdnak napjdn Iép hatalyba, s mindkét fél
szerzddésszerll teljesitésével megsziinik.

19.4. A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. sz. melléklet: Kozbeszerzési dokumentumok (Budapest Fovaros Kormdnyhivatala
(BFKH) végzése, Kkiviteli tervdokumentacio, részletes, tételes
koltségvetés kiiras, milszaki leirasok, specifikéaciok)

2. sz. melléklet: Vallalkozé ajanlata
3. sz. melléklet: Miiszaki titemterv
4. sz. melléklet: Pénziigyi litemterv

5. sz. melléklet: Biztositasi kotvény
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19.5. Jelen szerz6dés 6t (5) azonos, a Felek altal cégszertien alafrt eredeti példanyban késziilt
magyar nyelven, melyb6l két példany a Vallalkoz6é, hdrom példany a Megrendel5¢.

Budapest, 2020. november 2. Budapest, 2020. november 2.

dr. Kucsera Tamas Gergely Laki Péter
fotitkar igazgatosagi tag
Magyar Mivészeti Akad;lﬁlﬁ‘ﬁ.l(élséga\ LAKI Epi‘lletszobrész Zrt.
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