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Villalkozasi szerzddés

“Epiiletek irodahdzza alakitisa, miiemléki rekonstrukeidja (hrsz. 29634) villalkozasi szerz6dés
keretében”
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Viallalkozdsiszerzddés,

amely létrejott egyrészrél a

megrendeld: Magyar Miivészeti Akadémia Titkdrsdga
székhelye: 1034 Budapest, Kecske utca 25.
képviseli: Dr. Kucsera Tamas Gergely
bankszamlaszama: 10023002-00319391-00000000

(a tovabbiakban “Megrendels”),

mésrészrol

véllalkoza: LAKI Epiiletszobrisz Zit.

székhelye: 1134 Budapest, Rébert Karoly korat 59,
képviseli: Laki Péter

bankszdamlaszdma: 14100000-55425349-17000001
cégjegyzékszama: 01-10-044704

adoszam: 12764073-2-41

(a tovibbiakban “Villalkoz6”) kozott, (a tovabbiakban egyiittesen ,,Felek™) az alabbi helyen és idében, a
kovetkezd feltételek szerint.

[~ Elézmények

I.I. A Felek rdgzitik, hogy a Megrendelé az Eurépai Unié hivatalos lapjaban 2016, oktéber 22. napjin,
2016/S 205-370204 nyilvantartisi szamon eljardst megindit felhivdst tett kozzé a , Epiiletek
irodah#zza alakitisa, miiemléki rekonstrukeidja (hrsz. 29634) villalkozasi szerzidés keretében®
targydban. Megrendeld a kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIL Torvény (a tovabbiakban: ,,Kbt.”)
Masodik Rész 81. §-a alapjdn, az unids értékhatdrt elérd nyilt kozbeszerzési eljdrast lefolytatta. A
kozbeszerzési eljardst megindito ajanlattételi felhivasa, dokumentécicja, kiegészitd tajékoztatasai (a
tovibbiakban “Kézbeszerzési dokumentumok”) a jelenszerzodés 1. szami mellékletét képezik.
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Megrendelé a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlat(ok) értékelését kovetden az Osszegezést
2016. december 9. napjan megkiildte érintetteknek. A Megrendeld kozbeszerzési eljdrasban hozott
dontése szerint a Viallalkoz6 adta az értékelési szempontok szerint a legkedvezobb érvényes ajanlatot,
fgy a Villalkoz6 szerzett jogot arra, hogy a jelen szerzédést megkosse. A Villalkozé ajanlata
(tovabbiakban Ajdnlat) a Szerzodés 2. szami mellékletét képezi.

A Kbt. 131, § (2) bekezdésében foglaltak szerint Felek alabbiakban rogzitik - a kdzbeszerzési eljards
soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a Vallalkozé nyertes ajanlatdnak azon elemeit,
amelyek értékelésre keriiltek:

- ajanlati ar
- épitéseldkészitési terv

- elételjesités.

Meghatirozisok

Szerzodés: jelenti a véllalkozdsi szerzodést, a kdzbeszerzési eljarasban a Megrendel6 altal kiadott
kozbeszerzési dokumentumokat, igy az ajanlati felhivast, atmutatt, miszaki leirast, beleértve a
kiviteli terveket miileirasokat, épitészeti specifikdciot és a hatdsdgi engedélyeket, azdrazott
koltségvetést, az ajanlat egyéb részeit, és mindazon egyéb dokumentumot, amelyekre a szerzddeés,
vagy annak valamely abban felsorolt dokumentuma kifejezetten, mint a szerzodés részére hivatkozik.

Megrendeld: a szerzodésben megjelslt Megrendelot jelenti.

Lpitési tandcsadé (Projekt menedzser): Megrendeld megbizottjaként kézremiikodik az épitési
beruhdzdsban, ellitja a Megrendeld és az Epitési tandcsado altal megkotott megbizdsi szerzodésben
meghatarozott feladatokat; igy az organizicids feltételek tisztazasat Villalkozéval, a munkateriilet-
dtadas lebonyolitdsat, a folyamatos miiszaki ellendrzés feligyeletét, a megrendeldi érdekek
érvényesitését az épitési naplo utjan, a heti rendszerességli kooperdcios ériekezletek megszervezését,
levezetését, az emlékeztetd elkészitését, a véltoztatds-menedzsmentet, a miiszaki atadds-atvétel
eljrasanak a megszervezését, lebonyolitdsat, a vallalkozasi, illetve miszaki ellendri szerzédések
lezardsat.

Miiszaki ellendr: a Megrendeld megbizottjaként feliigyeli a Vallalkozo teljesitését, elldtja a
Megrendeld és a miiszaki ellendr dltal megkdtott megbizisi szerz6désben meghatdrozott, az épitéipari
kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti felelés miszaki ellendri
feladatokat, minden szakag tekintetében.

Tervezd (tervezéi miivezetd): a Megrendeld megbizottjaként végzi a létesitmény generdltervezési
munkait, fgy elkészitette az épitési engedélyezési tervdokumentdciot és a kiviteli tervdokumentéciot
(kivéve a specidlis liveg tartoszerkezetli iivegszerkezetek részletterveit), kozremiikddott az épitési
engedély és a szakhatdsagi engedélyek beszerzésében, tovabba végzi a kivitelezés soran az Etv. 33. §
(4) bekezdése szerinti tervezdi miivezetést, valamint kozremiikédik a haszndlatbavételi eljardsokban.
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Villalkozé: az a személy, vagy személyek csoportja (kozos ajanlattevok), beleértve a jogi
személyiséggel nem rendelkezé gazdasdgi tarsasdgokat is, akit, illetve akiket a kézbeszerzési
eljardsban benyujtott ajanlata, illetve kizos ajdnlatuk alapjan a Megrendeld a kézbeszerzési eljards
nyertescként kivalasztott, és vele, illetve velitk az épitési beruhdzds kivitelezési tevékenységére
vonatkozd Szerz6dést megkottte. A kizos ajanlattevék (mint Vallalkozé) a jelen szerzddés
teljesitéséért a Megrendeld felé egyetemlegesen felelnek.

Alvillalkozé: a Kbt. 3. § 2. pontjiban foglaltakra is tekintettel az a személy, illetve cég, akivel a
Szerzodés teljesitése érdekében a Villalkozé véllalkozdsi szerzédést kot, vagy a szerzodés teljesitése
érdekében igénybe vesz, és annak tdrvényes jogutddai.

Felelts miiszaki vezeté(k): az Ajanlatban — a jogszabélyokban foglaltaknak megfelelsen - régzitett
személy(ek), mely(ek) az épitési munkateriileten végzett épitési-szerelési illetve szakdgi munkat
irdnyitja, tevékenysége kiterjed a Villalkozé és Alvéllalkozd szerzédésében vallalt épitéipari
kivitelezési tevékenységnek irdnyitdsara,

Létesitmény: a Magyarorszdg, Budapest, VI. ker., Andrassy 1t 101., Bajza u. 31., 29634 helyrajzi
szdm alatt talélhatd ingatlanon taldlhatd, a Terveken meghatdrozott épiiletekés valamennyi énalléan
tizemeltethetd berendezése (fiités, hités, szellztetés, energia ellatas, és egyéb specidlistechnolégiak),
valamint az ehhez sziikséges, hozzd szorosan kapcesolddo t-, kdzmiihalézat..

Miiszaki leirds, épitészeti specifikici6, kéltségvetéskiirds: a Szerzddésben szerepld feladatok
megvalositdsaval kapcsolatos miiszaki eloirdsok és megrendeldi kévetelmények dokumentumai.

Tervek: az Osszes kiviteli terv, leirds, szamitds és az olyan természetii miiszaki informdciok,
amelyeket a Megrendeld ad at a Vallalkozonak a jelen szerzddésben meghatérozott madon és idében.

Termelési tervek: a villalkozo elkészit minden termelési technolégiai, illetve gyartméanytervet, ami
a munkdk elvégzéséhez szilkséges, a Megrendel6 altal szolgdltatott Kivitelezési dokumentacio
alapjan. A Kivitelez8 kérhet jérulékos informdciot a tervezécsoport tagjaitél vagy a projekt
menedzsertdl a miihelyrajzok elkészitéséhez. A gydrtmanytervek, illetve termelési tervek készitése
soran Véllalkozé feladata tantisitani az épitési engedélyezési és az ajanlatkérési miiszaki
dokumentécioban részletezett kivetelmények teljesitését. A gyartmanyterveket és termelési terveket
Villalkozo a projekt menedzsernek nyiijtja be jovahagyasra.

Epitési naplé: az ¢pitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig vezetett,
hatdsdgi és birosigi eljarasban felhasznalhaté dokumentacié, amely idGrendben tartalmazza a
szerzddés tdrgya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-szerelési munkdk
adatait, tovdbba a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira vonatkozd vagy az
elszdmoldshoz sziikséges jelentds tényeket. Felek az eldirt épitésinaplo-vezetési, -ellenérzési és -
bejegyzési kotelezettségiiket internetes alapii elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: “e-naplo™)
alkalmazas segitségével teljesitik.

Epitési munkateriilet: a Megrendelo altal - a munkateriilet dtadas-atvételi eljardsa soran -
rendelkezésre bocsatott teriiletek, ahol a szerzddéses munka kivitelezésre keriil, a Villalkozé
ajdnlatdban foglaltak szerint. Munkateriiletnek mindsiil a munkaszervezéssel osszefliggé felvonuldsi,
elokészitési, valamint a tevékenység végzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek,
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szerelvények és felvonulasi épiiletek elhelyezésére és az elokészitd technoldgiai munkafolyamatok
elvégzésére szolgalo teriilet is.

Kivitelezés iddtartama: a munkateriilet - Megrendeld részérdl tirténd -rendelkezésre bocsdtasanak
napjatol, azaz a szerzédéskotést kovetd elsé munkanaptol, mint kezdénaptdl a teljesitési hatdriddig
szamitott idétartam (teljes hénapokban meghatdrozva), amely alatt a Villalkozé a jelen szerzédésben
meghatarozott munkikat elvégezni tartozik, beleértve minden munka befejezését, amely szitkséges
ahhoz, hogy alétesitmény miiszaki dtadas-dtvétele megtorténjen. A teljesitési hatdriddazon - kotbérrel
szankciondlt -véghatdridd, mely magdban foglalja a miiszaki atadas-dtvétel idétartamat is.A
kivitelezés soran a miiszaki dtadds-atvétel és a haszndlatbavétel egy iitemben valésul meg,.

Miiszaki iitemterv:jelenszerzédés targya szerinti épiilet(ek)re, tovabba épiileteken kiviili teriiletre
vonatkozé,napi/heti felbontisban, valamennyi munkanem és munkatétel, valamint a szerz8dés
teljesitéséhez szilkséges — vallalkozoi és Vallalkozén kiviili (pl. megrendeld, tervezd és hatésdg)
kzremiikdékhataskorébe tartozéd - kiegészitd  feladatok, tevékenységek feltiintetésével
osszeallitottiitemtery. Az Ajanlatban rendelkezésre bocsdtott iitemtervet a munkateriilet tényleges
rendelkezésre bocsatisanak figyelembevételével Vallalkozd aktualizilja, és a Megrendeld és/vagy a
miszaki ellendr altal torténé elfogaddsa utdn a szerzddéshez csatoldsra kertil a szerzddés 3. sz.
mellékleteként, legkésébb a jelen szerzddés hatdlybalépésétdl szamitott 30 napon beliil.

Pénziigyi iitemterv: a Vallalkozé dltal 8sszedllitott havi vagy szdmldzdsi szakaszonkénti bontdsu
temtery, melyben a fizetési szakaszokhoz egyértelmiien hozzd vannak rendelve a Villalkozo
feladatok részteljesitési idépontjai, a munkanemek/munkatételek késziiltségi foka, feltiintetvea
szamlak benyujtasanak tervezett idépontja, a garancidlis kotelezettségek teljesitésének iitemezése
(visszatartds idotartama illetve bankgarancia futamideje). Az ajanlatban rendelkezésre bocsitott
{itemtervet a munkateriilet tényleges rendelkezésre bocsdtdsdnak figyelembevételével Villalkozo
aktualizalja, és a Megrendeld és/vagya muszaki ellenor ltal torténd elfogadasa utdn a szerz8déshez
csatoldsra keriil a szerzGdés 4. sz. mellékleteként, legkésébb a jelen szerzédés hatdlybalépésétol
szamitott 30 napon beliil.

Teljesitésigazolds: a Vallalkozo dltal rendelkezésre bocsdtott —a (rész) ill végteljesitésérdl szolo -
értesités alapjan, a Megrendeld és a miszaki ellendrigazoldsa, mely az irdsbeli kézhezvételétdl
szamitott legfeljebb tiz napon beliil atadasrakeriil a Vallalkozé részére és rogzitésre az elektronikus
épitési naploban.

Tartalékkeret: a Szerzddésben meghatirozott (szdzalékos) Gsszeg, amely az épitési beruhdzds
teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsagos haszndlathoz szitkséges munkak ellenéri¢kére
hasznalhato fel a Szerzodésben régzitett feltételek szerint.

Potmunka: mindazon a Szerzodés teljesitéséhez miiszakilag szitkséges munka, amely a Szerzédés
alapjdt, részét képezo dokumentdcio tartalmabol kimaradt, de alkalmazasa nélkiil a létesitmény vagy
annak része rendeltetésszeriien, biztonsagosan nem hasznélhatd.

Tébbletmunka: minden olyan munka, ami azdrazott koltségvetésben nem, vagy nem megfelelo
mennyiséggel keriilt feltiintetésre, de az Ajanlatban, vagy a Szerzodés mds részeiben, igy kiilonosen a
tervekben, a miiszaki leirdsokban vagy az azokhoz kapcsolddé hatdsagi engedélyekben azonban
szerepel, és amelyet a Villalkozo dijazds nélkiil kteles elvégezni.
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kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - lefolytatandé eljdras,
melynek sordn, a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr meggydzsdik arrél, hogy a szerzédés targya
szerinti €pitési tevékenység a szerzodésben és jogszabdlyban eldirtak alapjan, a kivitelezési
tervdokumentdcioban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-g, €s a teljesités megfelel-
e az eléirt miiszaki és a szerz8désben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzéknek. A miiszaki
atadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyzokonyvbe vett hibak, hianyossdgok kijavitasaval
egyidejlileg a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr kiadja a teljesitésigazolst, mellyel a Polgari
Torvénykonyvrdl sz6l6 2013, évi V. torvény (a tovabbiakban Ptk.) 6:122. § [A karveszély atszdllasa]
alapjan a kdrveszély a Megrendeldre szall 4t

Epitési munkateriilet Ataddsa (visszaadidsa): A teljesitésigazolds alapjan — a Vallalkozo altal -
kidllitott szémla ellenértékének kézhezvételét kivetden Villalkozé dtadja a Megrendelének a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti — dokumentumokat és az épitési
munkateriiletet, melyet az e-épitési naploban torténd rogzitéssel teljesit.

A szerzddés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvillalja ,Epiiletek irodahazza alakitisa, miemléki
rekonstrukeidja (hrsz. 29634) véllalkozasi szerz6dés keretében” targyt munka kivitelezését, a jelen
szerzddésben foglaltaknak megfelelden.

A szerzGdés teljesitési helye: Budapest VI. ker., Andrassy tt 101., Bajza u. 31. (hrsz. 29634).

Villalkozéi dij

SzerzGd6 felek megdllapodnak abban, hogy a Vallalkozé a szerzédésszerdi teljesités esetén dsszesen
3.986.763.138,- Ft + AFA azaz minddsszesen netté harommillidrd-kilencszaznyolcvanhatmillis-
hétszazhatvanharomezer-szdzharmincnyolc forint + AFA vallalkozoi dijra jogosult. A vallalkozéi dij
atalanydij a létesitmény kivitelezésének teljesitési hataridejéig prognosztizalt 4ron.

A 2007. évi CXXVIL Térvény az dltalanos forgalmi adérél 142. § (1) bekezdésének b) pontja
szerint, Az adot a termék beszerzdje, szolgdltatds igénybevevdje fizeti: a szolgdltatds nyijtdasdanak
mindsiil olyan épitési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozataldra,
bovitésére, dtalakitdsdra vagy egyéb megvdltoztatisdra - ideértve az ingatlan bontdssal torténd
megsziintetését is - iranyul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bévitése, dtalakitisa, egyéb
megvaltoztatdsa épitési hatdsdgi engedély-kiteles vagy épitési hatésdgi tudomdsulvételi eljardshoz
kéton, amelyrdl a szolgdltatds igénybevevdje eldzetesen és irdasban koteles nyilatkozni a szolgdltatds
nytjtdjanak.” Megrendel® nyilatkozik, hogy a szerzidésben foglalt munka épitési hatésagi engedély-
koteles.
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Az épitési és egyben drikségvédelmi engedély adata:

Ugyiratszam: BP-05/07/02874-20/2016.
ETDR azonositd: 201600043669

ETDR iratazonosito: IR-00442745/2016
Datum: 2016. augusztus 25.
Miemléki torzsszam: 16241

Miiemléki jelentoségii teriilet: 15001,

Felek jelen szerzédés aldirasaval nyilatkoznak, hogy a 2007. évi CXXVIL Torvény az dltalinos
forgalmi adérél szolé 142. § (3) pontja szerinti személyi feltételeknek megfelelnek, igy a 142. § (1)
pontja szerint az adot a szolgdltatast igénybevevd, a Megrendeld fizeti (forditott ad6zis).

A vallalkozoi dij a Vallalkozo a szerzédésben foglalt kitelezettségei teljesitésének teljes koltségét
fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, beleértve a szerzddés teljesitésével kapesolatban
felmeriilt egyéb koltségeket, igy agépek, berendezések hasznalatit, a feleslegessé vilt anyagok
elszallitasat, lerakohelyi dijat, a segédszerkezetek, ideiglenes szerkezetek és létesitmények dijit, a
felelds miiszaki vezetd altal nynjtando szolgdltatisokat,az épités-szerelési biztositast, a mintavételezés
és ellendrzés koltségeit.

A vallalkozéi dijon feliil Vallalkozo a szerz6dés miiszaki tartalménak teljesitéséért egyéb cimen sem
dijazasra, sem koltségtéritésre nem tarthat igényt.

A vallalkozéi dij a Véllalkozo dsszes kitelezettségét magdban foglalja €és mindent, ami a létesitmény
megfeleld kivitelezéséhez és befejezéséhez, valamint a hibak kijavitdsahoz szitkséges.

Felek jelen szerzodésben a nettd vallalkozéi dij 5%-nak erejéig tartalékkeretet hatiroznak meg,
Osszegszerlien 199.338.157,- Ft 3 AFA, azaz szazkilencvenkilencmillio-
haromszazharminenyolcezer-szdzotvenhét forint + AFA értékben. A tartalékkeret kizarolag az épitési
beruhdzas teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak
(potmunkak) ellenériékének elszamoldsdra hasznalhato fel. A tartalékkeret felhaszndlasara
Megrendeld jovahagyasaval keriilhet sor. A tartalékkeret elszdmolasdra az drazott koltségvetéstételes
egységdrai alapjan keriilhet sor. A tartalékkeret felhaszndlasdra vonatkozo részletes feltételeket a
szerzodés ,,Pétmunka, tobbletmunka” c. fejezete tartalmazza.

Teljesitési hatdridék

A szerzodés teljesitésének kotbérterhes teljesitési hatarideje a szerzodés hatalyba lépésétol szamitott
18 hénap, azaz 2018, junius 13. napja.

A részhataridéket a 3.sz, és 4.sz. melléklet tartalmazza.

Megrendeld a munkateriiletet a szerzodésmegkotését kivetd elsdé munkanapon adja at Vallalkozénak.
A Villalkozo kételes elkezdeni a létesitménykivitelezését a kezdési idéponttol szamitott legrovidebb
idon beltil.

A szerzédésben foglalt hatiridoket a Vallalkozé koteles betartani. A Villalkozé jogosult
eldteljesitésre.
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A Villalkoz6 koteles a jelen szerzédés hatdlybalépésétsl szamitott 21 napon beliil eljuttatni
Megrendelénekegy részletes és az ajanlatban foglaltaknak megfeleléen 6sszedllitottmiiszaki
ltemtervet és ehhez igazodé pénziigyi iitemtervet, melyeknek osszhangban kell, hogy legyen
aszerzédésben foglalt hataridékkel és egyéb feltételekkel, a munkateriilet dtadas-atvételi eljdrdasa soran
rogzitettekkel. A Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr jovahagyasat kovetden, de legkésébb a jelen
szerz8dés hatdlybalépésétél szamitott 30. napon az iitemtervek a szerzddés részévé valnak (3. és 4. sz.
mellékletként).

A Villalkozé kételes értesiteni a miiszaki ellendrt azokrdl a jovébeni eseményekrdl, vagy
koriilményekrdl, amelyek jelentgsen befolydsolhatidk a munkat. A Vallalkozé kételes a jovibeni
események varhato hatdsdt felbecsiilni. Amenyiben az itemtervek nincsenek dsszhangban a tényleges
elérehaladdssal, Gigy a Vallalkozo kdteles az iitemterveket dtdolgozni a szerzédésben foglalt teljesitési
(rész) és véghatdrido figyelembevételével és Megrendelé részére jovahagyasra atadni.

A Felek szerzédéssel kapcsolatos barminemii tevékenységére rendelkezésre 4ll6 hataridok
tekintetében a jogszabdlyokban rdgzitett teljes idétartamok az iranyadok, amennyiben a jelen
szerz6dés masként nem rendelkezik. Az iitemterveket is ennek figyelembe vételével sziikséges
Osszedllitani.

Megrendels

Megrendeldé az épitési munkateriiletet a szerzédésmegkotését kovetd napon adja dt Vallalkozé
részére e-naploban torténd teljesitéssel, a kozmiicsatlakozasok mérécora allasainak rdgzitésével.

Megrendel6 koteles a Villalkozénak az épitéssel érintett helyszin minden részére a hozzaférés Jjogat
¢s birtokldsdt a jelen szerzodésben megnevezett iddpontban megadni. A hozzaférhetdség joga nem
lehet kizdrélagosan a Vallalkozoé. Vallalkozonak biztositani kell a Megrendeldnek és a szerzédésben
megnevezett megbizottjainak a munkateriilethez torténd hozzatérésétminden ésszerti idépontban,
mindenféle korldtozas nélkiil, kivéve munkabiztonsagi koriilményekre torténd alapos hivatkozassal.

A Megrendeld dtadta az épitési engedélyt és az épitési engedélyezési tervdokumenticidt és a kiviteli
tervdokumentécidt 1-1 példanybannyomtatva és digitalis olvashaté (pdf) és szerkeszthetd (archicad
dwg) formdtumban is. (Id. szerz6dés 1. sz. mellékletében).A szerzodés teljesitése sordn esetlegesen
tovabbi részlettervek dtadasdra keriilhet sor. A Véllalkozénak haladéktalanul, de legkésobb a tervek
atvételétdl szamitott 21 napon beliil irasban tdjékoztatnia kell a Megrendelét, ha barmilyen hibat,
hidnyossagot, fedez fel a tervekben, dokumentaciéban.

Megrendeld kizarélagos tulajdondban marad a Vallalkozonak tadott tervdokumentacio, valamennyi
tervrajz, szdmitds, okirat. Ezek a dokumentumok kizardlag a jelen szerz6dés keretei kozott
hasznalhatoak fel, és a Megrendel6 elozetes hozzajarulasa nélkiil nem hozhatdk nyilvdnossagra, illetve
nem teheték hozzaférhetové harmadik személy szamara.

Megrendel6 - Villalkozé kizremiikddésével - szerzi be alétesitmény hasznalatbavételi engedélyét
az ETDR altal biztositott elektronikus mddon, az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsigi eljarasokrol
¢s ellenérzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgdltatasrol szolé 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelen.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
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Megrendeld megbizottjaként az épitési tandesad6 (projekt menedzser) és miiszaki ellenér miikddik
kozre a létesitmény megvaldsitisdban. Az épitési tandcsadé és a miiszaki ellendr jogait és
kételezettségeit a velilk megkodtott megbizasi szerzddés szabilyozza. Az épitési tandcsadé €s a
miiszaki ellenér, amikor a megbizdsi szerzédésében meghatdrozott jogat gyakorolja, a Megrendeld
nevében cselekszik. Az épitési tandcsadonak és a miiszaki ellendrnek nincs hatdskére barmelyik felet
a szerzodésben meghatarozott feladatai, kitelezettségei vagy feleléssége alal felmenteni.

A Megrendeld és/vagy épitési tandcsadé és/vagy miiszaki ellendr jogosult a Villalkozot a feladat
teljesitése sordn utasitani a Ptk. 6:240. § [A megrendeld utasitisi joga] szerint, amelyek a létesitmény
kivitelezéséhez és a hibak kijavitdsdhoz szitkségesek, de az utasitds nem terjedhet ki a kivitelezés
megszervezésére, és nem teheti a szerzédéses teljesitést terhesebbé. A Villalkozd koteles
figyelmeztetni a Megrendeldt és/vagy az épitési tanacsadot (projekt menedzsert) és/vagy miiszaki
ellenért, ha az utasitas szakszeriitlen. Ha a Megrendeld és/vagy épitési tandcsadd és/vagy miiszaki
ellenér a figyelmeztetés ellenére utasitasét fenntartja, a Villalkozo a feladatot a Megrendel6 utasitdsai
szerint, a Megrendeld kockazatara teljesiti. A Villalkozé kételes megtagadni az utasitds teljesitését,
ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatirozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
masok személyét vagy vagyonat.

Megrendelé megbizottjaként végzi a létesitmény generdltervezési munkdit a tervezd (general
tervezd), igy elkészitette az épitési engedélyezési tervdokumenticidt, a kiviteli tervdokumentdciot
(kivéve a specidlis iivegszerkezetek gyartmanyterveit), kozremiikodott az épitési engedély és a
szakhat6sagi engdélyek beszerzésében, tovabbd a kivitelezés soran az Etv. 33. § (4) bekezdése szerint
tervezdi milvezetést végez, és kzremiikidik a hasznalatbavételi eljarasokban.

A Megrendeld biztositja az épitési munkateriileten a - viz, csatorna, elektromos energia — kézmiiveket,
a csatlakozasi lehet6séggel, a meglévd kapacitdsok mértékéig,

A Megrendeld jogosult az ingatlan 6rzésére szakszemélyzetet tartani a helyszinen, de ez nem mentesiti
a Vallalkozét az altala atvett munkateriiletek orzéséért, védelméért és szakszerii haszndlatdért viselt
feleldsség alol. A Megrendeld és a Vallalkozo személyzete a helyszinen koteles egytittmiikddni.

Villalkozd

Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatisahoz sziikséges dsszes hatosdgi €s
egyéb engedéllyel, eszkozzel, tovabbd mindazon szakmai tapasztalattal, amely a Kivitelezési
tevékenység megfeleld szintii ellatdsdhoz sziikséges.

A Villalkozd kotelezi magat, hogy az altala megvaldsitando munkat a szerzédés, és a szerz6deés
elvalaszthatlan mellékletét képezé kiviteli tervdokumentdcidban, és részletes, tételes koltségvetési
kiirasban foglaltak, valamint a mindenkor hatélyos jogszabilyok és az altalanosan elfogadott hazai
szakmai elvardsok szerint, a rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznilat kovetelményeinek megfelelden,
teljes kortien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, az dtadds-dtvételi hataridore hiba-
és hianymentesen elkésziti a magyar nemzeti szabvinyok szerint, figyelembe véve az épiiletek
meglévé — pl. miiemléki - adottsdgait. A muszakilag és mindségileg kifogdstalan teljesités tartalmat
az épitési jogszabalyok, a vonatkoz6é magyar nemzeti szabvanyok és a felhasznéldsra keriilo egyes
termékekre vonatkozo alkalmassagi engedélyek, tantsitvanyok hatirozzak meg.



73.

7.4.

7.5.

1.6.

1.7

7.8.

7.9.

7.10.

Villalkozd koteles teljesiteni a hatésagokkal, szakhatésagokkal folytatott egyeztetések és
hatdrozatokban foglaltakat, kivéve amennyiben a hatdrozatban foglaltak a szerzodés targyat képezd
feladathoz képest tobblet feladatot hatiroznak meg.

A Villalkozd kotelezettsége a haszndlatbavételi engedélyezési eljards clékészitésében és
lefolytatasdban valé hatékony kozremiikadés, minden olyan egyéb hatésagi engedély, dokumentum,
nyilatkozat beszerzésével, amely a Megrendeld szamara a rendeltetésszerti és biztonsdgos hasznalatot
igazolja és a haszndlatbavételi engedély vagy tudomasul vétel megkéréséhez sziikséges.

A Vallalkozo kdtelezettséget vallal arra, hogy a kivitelezés sordn a szerzddés térgya szerinti épitési
munkihoz az épitésiigyi €s az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorlsi tevékenységekrol szdlo
266/2013. (VIL 11.) Korm. rendeletben elgirtak szerint és a kozbeszerzésidokumentumokban a
szakmai alkalmassdg korében meghatdrozott szaktuddssal, képesitéssel rendelkezd, megfelels
jogosultsaggal rendelkezé felelos miszaki vezetd(ke)t alkalmazza. A felelés miiszaki vezetd(k)
személyében torténd valtozis esetén a Vallalkozo kiteles Megrendelét eldzetesen irdasban értesiteni.

A Villalkozo koteles biztositani, hogy a jelen szerzédésben meghatdrozott munkak megvalésitasanak
teljes idStartama alatt az ajénlati felhivdsban a miszaki, szakmai alkalmassag korében meghatarozott
szaktuddssal, képesitéssel rendelkezé szakemberek a teljesités céljabol rendelkezésre allnak. A
Villalkoz6 az épitésmenedzsment keretében koteles biztositani a jelen szerzodés teljes idotartama.
olyan képzett és tapasztalt vezetGket és iranyitokat, tovabba a munkaerd-iitemtery szerinti létszamban
olyan szakképzett, betanitott és segéd munkaerét, amely a szerzodés szerinti és idben torténd
teljesitése érdekében szitkséges.

A Villalkozo kételes biztositani valamennyi, a munkdk megvalésitisahoz sziikséges drut, anyagot,
szerkezetet, villalkozoi eszkozt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy allando jellegi.
Az ideiglenes kozmiicsatlakozasok kiépitésének koltsége, a kézmii szolgaltatdsok - ideértve a viz,
csatorna, elekfromos energia — dija Vallalkozat terheli.

A Villalkozd az épitipari kivitelezési tevékenységrdl szl 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet szerint
kdteles a munkateriilet dtadds-dtvételétol kezdve folyamatosan elektronikus épitési naplét vezetni és
azt dllanddéan a kivitelezés helyszinén is hozzaférhetévé tenni, valamennyi a jogszabalyok altal
hozziférésre jogosult szamdra. A Villalkozo alvéllalkozoinak e-alnaplé vezetési kotelezettségeiért a
Megrendel6 irdnyaba a Villalkozo felel, fliggetleniil attdl, hogy az e-alnaplé vezetési kotelezettséget
a Villalkozo atvillalta-e. Az elektronikus épitési naplét a jogszabdlyokban meghatdrozott formai és
tartalmi kellékek szerint kell vezetni.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a munkateriilettel, annak megkozelitésével, szolgiltatasai teljesitésével
dsszefliggo koriilmeényekrdl tajékozédott. A Villalkozé vallalja, hogy a létesitmény megvaldsitisa
soran a kozlekedést, a szomszédos teriiletek megkozelitését, hasznalatét szitkségteleniil és
alkalmatlanul nem korlatozza.

A Villalkozo feladata a szerzodés teljes iddtartama alatt az épitési munkateriilet folyamatos drzésének
biztositdsa.
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7.11.

712,

7.14,

TS

7.16.

7.17.

A Villalkozo kotelezettsége, a kivitelezéshez sziikséges valamennyi ideiglenes melléklétesitmény
oda- ¢s eltelepitése, beleértve a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet dltal meghatérozott adatoknak az
épitési munkateriileten jol lathaté helyen elhelyezett tablan térténd feltiintetése, tovabba megteleld,
legaldbb 8 f6 szamdra épitéshelyi rendszeres kooperacids értekezlet megtartasira alkalmas targyald
helyiség és Megrendeld és/vagy megbizottjai szamara legaldbb 4 6 szamdra alkalmas irodahelyiség
kialakitasa és fenntartdsa a szerzédés teljes idétartama alatt.

A Vallalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozé tiizrendészeti, munkavédelmi,
milemlékvédelmi, komyezetvédelmi (igy killondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre ¢és
veszélyeshulladék-kezelésre vonatkozd), balesetvédelmi, tizvédelmi és egyéb eloirasok betartasarol.
A Villalkozo koteles az épitési munkateriiletet folyamatosan tiszta és biztonsdgos allapotban tartani a
takaritasrol napi szinten gondoskodni, a keletkezett épitési ¢s egyéb hulladék elszallitdsdrolmunka
végzése sordn minimum heti rendszeressségel gondoskodni. A bontisbdl szarmazo anyagokat
dokumentaltan a veszélyességi fokozatuknak megfeleld lerakchelyre kell szallitani. A Villalkozénak
az épitési és bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII, 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirdsai
szerint kell eljarnia. Ezen intézkedések be nem tartdsabol szdrmazé minden felelosség a Villalkozot

terheli.

A Villalkozo kiteles gondoskodni az altala végzett munkdval 8sszefiiggésben esetlegesen sziikséges
kozterillet hasznalat engedélyeztetésérol. A felmeriild koltségeket a Villalkozo viseli.

A Villalkozénak akkreditalt mindségbiztositasi rendszert kell alkalmaznia, amelyet dssze kell
hangolni a szerzédés kovetelményeivel. A Vallalkozénak biztositani kell a szerzédés targyara
vonatkozé mintavételi és mindségtanisitasi dokumentaciot. A miiszaki ellendr jogosult a rendszert
felillvizsgalni. A mindségbiztositasi rendszerben valé miikddés nem menti fel a Villalkozot a
szerz6dés szerinti feladata, kotelessége vagy feleldssége alol.

A Vallalkozé a létesitmény Kitiizését a Megrendel altal biztositott eredeti alappontok vonalak €s
szintek szerint végzi. A Véllalkozo felelos a létesitmény minden részének megfeleld elhelyezésért.

Ha a Vallalkozé a munkavégzés sordn kedvezétlen fizikai viszonyokat taldl, amelyeket elére nem
lathatonak itél, a leheté legrovidebb idon belill értesitenie kell a miiszaki ellendrt és az €pitési
tandcsadot.

A munkarészek eltakardsa csak a miiszaki ellendr engedélyével torténhet. Az épitéstechnoldgiai
eljards részleteit minden esetben a munkafolyamat megkezdése el6tt legalabb 3 munkanappal, a
munkarészek megfelelosségét eléregyartott szerkezetek esetében a beépités eldtt, helyszinen gyartott
szerkezetek esetében a beépités utan a gyartd altal kiadott teljesitmény-nyilatkozattal kell a
Vallalkozonak tantsitania. Az eloirt mindség elérése a tovabbépités feltétele. A Vallalkozo a miiszaki
ellenért az eltakards megkezdésérél 3 munkanappal kordbban hivatalos formaban koteles értesiteni.
Az anyag és termékmintdk, gydrtméanytervek bemutatdséra, jovahagydsdra vonatkozd eljarasi rendet a
részletes, tételes kiltségvetéskiiras épitészeti specifikdcio fejezete tartalmazza.

A Vallalkozénak minden téle elvirhatot meg kell tennie a személyi sériilések és a vagyoni kdrok
bekovetkezésének megeldzésére. A Villalkozé kételes a személyek biztonsdgdt vagy a vagyoni
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7.19.

7.20.

7.21.

7.23.

7.24.

7.25.

crickeket  veszélyeztetd kédr lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul  karelharitasi
intézkedéseket tenni és azokrol a Megrendeldt, és/vagy a miiszaki ellendrt azonnal értesiteni.

A Villalkozé teljes mértékben felelés a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott épitési
mddszerekért, amelyeket tigy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsdgat, ne okozzanak kart a kérnyezetben.

A Villalkozé koteles legaldbb 3 munkanappal kordbban egyeztetni a miiszaki ellenérrel minden
ellendrzés ¢s vizsgalat idopontjat és helyét a jelen szerzidés eldirdsai alapjan. A Villalkozd kételes a
miiszaki ellenérnek késedelem nélkiil tovabbitani a vizsgalat eredményeit tartalmazé dokumentumot
eredeti vagy hiteles masolatban, melyet az épitési naplohoz is csatolni kell. Ha az elézetesen
egyeztetett helyen és idoben a feltételek nincsenek meg az ellendrzésre vagy vizsgélatra, illetve azok
eredménye alapjn a munkavégzés nem felel meg a Szerzédésnek, a Megrendelé a teljesitést nem
fogadja el, és kijavitdst kér.

A Villalkozénak biztositania kell, hogy a miiszaki ellendr, illetve az illetékes hatésagok ellenérzéseket
¢s vizsgilatokat végezzenck a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil lehetévé kell tennie a
hatésdgoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Villalkoz6
feladatkorébe tartoznak.

A Megrendelo és/vagy a miiszaki ellendr a jelen szerzodésben meghatérozott barmely munka
befejezése elott barmikor jelezheti a hidnyossagokat a Villalkozdnak. A Villalkozé koteles sajat
kéltségén mindazokat a munkarészeket késedelem nélkiil kijavitani, melyek a Szerzédéstél eltérek
és a Villalkozo érdekkorében felmertilt barmely hibdra vezethetdk vissza. Ha a Vallalkozo 8 napon
tul késlekedik ezeknek a hibdknak a kijavitisaval vagy a hatralévé munkak befejezésével, a
Megrendeld jogosult a Villalkozo koltségén azok elvégzésére, kotbér érvényesitésére, és a
szerzodésszegés  egyéb a  jelen  szerzddésben vagy  jogszabdlyban  meghatarozott
Jjogkovetkezményeinek alkalmazasara.

A Villalkoz6 az egyes munkafolyamatokat megel6zden legkésébb 30 nappal adhat be a Megrendelé
és/vagy miiszaki ellendr részére ésszeriisité javaslatot irasban, amely (a Villalkoz6 véleménye
szerint):

(a) felgyorsitja a befejezés iitemét

(b) csokkenti a Megrendeld szamdra a létesitmény kivitelezésének, karbantartdsanak vagy
lizemeltetésének koltségeit

(c) megndveli a Megrendeld szamara a befejezett létesitmények hatékonysagdt, vagy értékét

A Villalkozo koteles a Megrendeld személyzetét a létesitmény miikodtetésére és karbantartisara
kiképezni, a prébatizem ideje alatt.

A Villalkozé koteles a teljesités soran betartani a Kbt. 138, §, 139. § alvillalkozdkra és a
szakemberekre meghatdrozott eldirasait.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

3.5.

8.6.

9.1.

9.2

Alvillalkozo

A Villalkozé a jelen szerzodés szerinti kotelezettség teljesitésére alvdllalkozdt, kézremiikaddt a Kbt.
138. §-a szerint vehet igénybe.

A Villalkozo koteles a Megrendelének és/vagy miiszaki ellendrnek a teljesités sordn minden olyan -
akar a kordbban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant - alvéllalkozd bevondsit
bejelenteni, akit az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egytitt nyilatkoznia kell arrél is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd nem all a Kbt. 62. § szerinti kizdré okok hatalya alatt.

A Villalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozoért tigy felel, mintha a munkdt maga végezte volna,
a jogosulatlanul igénybevett alvéllalkozé tevékenységéért pedig a Ptk. 6:148. § (1) €s (2) bekezdései
szerinti felelésséggel tartozik, vagyis alvéllalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén felelos minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

Vallalkozo koteles a jelen szerzodés rendelkezéseit, a vonatkozé jogszabdlyokban foglaltakat az
alvallalkozokkal kétott szerzédésben is megfelelden érvényesiteni, ezen rendelkezések és elirdsok
alvallalkozok altali betartasdért a Viéllalkozé a Megrendeldvel szemben feleldsséggel tartozik. A
Villalkozé a Megrendeldvel szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvallalkozdi minden
tevékenységéért és cselekedetéért. A Villalkozd nem kothet olyan szerzodést az alvallalkozéval,
amelyben barmely feltétel korlatozza a Megrendeld Szerzédésen alapuld jogait, igy kiilondsen nem
kothet szerzddést alvdllalkozo tulajdonjoganak fenntartasaval.

A Vallalkozé koteles betartani és alvallalkozéival betartatni a rd, illetve rdjuk vonatkozé adé-,
tarsadalombiztositasi és foglalkoztatdsi jogszabélyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kitelezettségeit. A Vallalkozonak kiiloénds figyelmet kell forditani a munkaeré magyarorszagi
alkalmazasi feltételeire és mindenfajta képzettségli munkaerd alkalmazasi feltételeire vonatkozo
eléirasok, szabdlyok és utasitasok kételezo betartdsara.

Villalkozo koteles a munkat igy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvallalkozok egymais
munk4jat ne zavarjak, illetve a hatéridére valo teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi
szabalyokat maradéktalanul betartsék. Az alvallalkozok kizdrdlag a Villalkozéval allnak
jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el utasitisokat, illetve kizdrdlag vele szemben érvényesithetik
koveteléseiket.

Felek egyiittmiikddése, kapesolattartis

A szerzodo felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerzddésben foglaltak maradéktalan
megvaldsitasa érdekében szitkség szerint folyamatosan egylittmiikddnek, Ennek megfeleloen iddben
tijékoztatjak egymdst nem csupdn a jelen szerzodésben foglaltak teljesitésérol, hanem minden olyan
kérdésrdl (tény, adat, koriilmény), amely a szerzodés teljesitésére hatdssal lehet.

Amennyiben a jelen szerzédés eltéréen nem rendelkezik, a szerzédés teljesitése sordn esetleg
felmeriilé, eldre nem lithatd dontést igénylo kérdésekben a Felek a dontési hataskoriikbe tartozod
kérdésekben legkésobb a masik fél frasbeli megkeresésének kézhezvételétol szamitott ot (5)
munkanapon belii] kételesek alldst foglalni. Egyéb esetekben a szerz6dés szerint, illetve az épitészeti
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9.3.

9.4,

9.6.

9.7,

9.8.

9.9,

specifikacidban foglaltak iranyadéak. Amennyiben a Vallalkozé a kivitelezés sordn, elére nem
ldthatéok miatt soron kivilli allisfoglaldst (dontést) kér, ugy a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr
azt soron kiviil koteles részére megadni. A Villalkozé az igény soron kiviiliségét koteles az erre
irdnyulé igényében megindokolni. A Megrendelé az allasfoglaldsi igény kézhezvételétol szamitott
kettd (2) munkanapon beliil a vdlaszt irdsban is megerdsiti. Amennyiben e fenti hataridékon beliil nem
érkezik a Villalkoz6 részére valasz, az nem jelenti a hozzajdrulis megadasat.

Amennyiben a kivitelezés megkezdése utan a bontasok, alap-, szerkezet-, illetve kézmiiteltarasok,
illetve szerkezetépités sordn eldre nem lathatd épiiletfizikai, geometriai, milemlékvédelmi, vagy egyéb
olyan miszaki informéciok deriilnek ki, amelyek miatt szitkségess¢ vélhat a kiviteli tervek részleges
moédositdsa, Megrendelé megbizasara tervezo fedvényterveket és koltségvetés kiirdst készit a
mddositassal érintett munkarészekrél, illetve koltségvetés kiirast készit a médositas miatt esetlegesen
elmarado kivitelezési feladatokrdl, majd Felek jelen szerzddés 10.4. pontjaban foglaltak szerinti jarnak
el.

A Villalkozo kotelezettséget villal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az esetben,
ha a Szerzddés maradéktalan teljesitése eldtt végelszamolas ala keriil, ellene, illetoleg alvallalkozoja
ellen csod-, felszdmoldsi-, illetve végrehajtasi eljaras indul és errdl tudoméssal bir.

A Villalkozo és a Megrendel6 személyzete az épitési munkateriileten koteles egyiittmikodni,

A Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld, az épitési tanacsadd, a miiszaki ellendr és a
Villalkozé részvételével rendszeres id8szakonként a Felek meghatalmazott képviseléinek

Jjelenlétében vezetbi értekezleteket tartanak.

Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendeld, azépitési tanacsado-projekt menedzser, a miiszaki
ellendr, tervezd és a Vallalkozo részvételével hetente épitéshelyi rendszeres koopericids értekezletet
tartanak, melyrdl épitési tandcsadd-projekt menedzser emlékeztetét készit.

SzerzGdo felek a szerzodés teljesitésének elésegitése érdekében kapesolattarts személyeket jelolnek
meg az aldbbi pontok szerint. A Felek kapcsolattartéi a szerzédés médositdsara nem jogosultak, azt
kizdrolag Felek cégjegyzésre jogosult képviseldi tehetik meg.

Megrendeld:

Név: Székely-Gydkissy Szaboles
Beosztds:  f6osztalyvezetd

Telefon: +36 (20) 980-8886

Fax: +36 (1) 266-1598

E-mail: szekely.szaboles@mma.hu

9.10. Epitési tandcsad6-projekt menedzser:

Szervezet:  Fazakas Epitésziroda Kft.

Néy: Fazakas Gyibrgy

Beosztas:  ligyvezetd

Telefon: 06 (1) 302-1438, 06 (1) 302-1468
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Fax:

E-mail:

06 (1) 302-1667

office(@tazakas-architects.hu

9.11. Miiszaki ellendr:

Szervezet:

Név:
Beosztds:
Telefon:
Fax:

E-mail:

9.12. Tervezd:

Szervezet:

Neév:
Beosztds:
Telefon:
Fax:

E-mail:

Szervezet:

Név:
Beosztas:
Telefon:
Fax:

E-mail:

9.13. Villalkozo:

Szervezet:

Név:
Beosztis:
Telefon:
Fax:

E-mail:

Archidigit Kft.
Takdaes Andras
tigyvezetd

06 (1) 400-1444

archidigitkft@gmail.com

Fazakas Epitésziroda Kft.
Fazakas Gyodrgy

ligyvezetd

06 (1) 302-1438, 06 (1) 302-1468
06 (1) 302-1667

office@fazakas-architects.hu

ABC Group Kft.
Staché Baldzs Andras
figyvezetd

06 (30) 931-8095

stacho.balazs@gmail.com

LAKI Epiiletszobrasz Zit.
Laki Péter
elngk-vezérigazgato

06 (1) 814-2128

06 (1) 814-2122
info@lakinet.hu
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9.14. Projekt vezets:

Név:
Beosztés:
Telefon:
Fax:

E-mail:

Lakatosné H6hn Emese
divizio vezetd

06 (30) 689-5846

06 (1) 465-0929
mef{@lakinet.hu

9.15. Felelés miiszaki vezetik:

Epitész:

Név:
Beosztés:
Telefon:
Fax:

E-mail:
Gépész:

Név:
Beosztds:
Telefon:
Fax:

E-mail:
Elektromos:

Név:
Beosztis:
Telefon:
Fax:

E-mail:

Greskovics Baldzs
divizi6 vezet6

06 (1)271-2030
06 (1) 814-2122

greskovics@lakinet.hu

Megyeri Liszld
felelés miiszaki vezetd
06 (1)271-2030
06 (1) 814-2122
info@lakinet.hu

Hammerszky Sdndor
felelés miszaki vezetd
06 (1) 271-2030
06 (1) 814-2122
info@lakinet.hu

10.  Poétmunka, tébbletmunka

10.1. A Felek a szerz6dés vallalkozéi dija tekintetében atalanydijban allapodtak meg, igy a Villalkozo az
atalinydijon feliil a potmunka ellenértékét igényelheti, a tébbletmunka ellenértékének megtéritésére

nem jogosult.

10.2. A villalkoz6 koteles elvégezni a szerzddés tartalmat képezo, de a véllalkozoi dij meghatirozasdnal
figyelembe nem vett munkat és az olyan a szerzddés tartalmat képezd munkdt is, amely nélkiil a

létesitmény rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas megvaldsitasa nem térténhet meg (tobbletmunka).
Abban az esetben, amennyiben a Véllalkozé a vallalkozéi dijat nem megfelelGen hatdrozta meg

(bizonyos, a tervekben és a miszaki leirashan szereplé munkdkat nem vagy nem megfeleld
mennyiséggel tiintetett fel az drazott koltségvetésben), az ebbol eredd koltségeket, kiaddsokat nem

g
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10.3.

10.4.

10.6.

10.7.

harithatja at a Megrendeldre ¢s ez nem mentesiti a teljesitési kotelezettség alél. A Villalkozé a
koltségvetési kiiras, a kivitelezési tervdokumentécio ismeretében kijelenti, hogy a kivitelezési munkak
soran — a szerzddés tartalmanak valtozatlansiga esetén — az esetlegesen felismert mennyiségi,
felmérési hibak, hianyossagok és nem megfeleldségek kapcsin felmeriilt munkdt elvégzi, ezzel
dsszefiiggésben dijkovetelést nem tdmaszt.

A Vallalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kitlldndsen tervmaodositas miatt szitkségessé valo
munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatit ardnytalanul terhesebbé (pdtmunka). A
Szerzodésben meghatdrozott miiszaki tartalmon feliil, az abban foglalt épitési beruhdzas teljesitéséhez,
a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalathoz sziikséges munkdk (pétmunka) ellenértéke a
tartalékkeret terhére szdmolhatd el.

A tartalékkeret (pétmunka) elszimolisaaz alabbiak szerint torténik:

- Villalkozd ésszerii hataridén beliil elkészitiapotmunka-igényre vonatkozd drajanlatat az drazott
koltségvetés tételes egységarai alapjan, a piaci dr és az épitdipari rezsiéradij figyelembevételével,

- Vallalkoz6 a pétmunka-ajanlatot atadja a miiszaki ellendmek, annak figyelembevételével, hogy a
pétmunka-igény bejelentésének és/vagy az drajdnlat benytjtasdnak esetleges elhuzoddsa nem
eredményezheti a szerzddés teljesitési hataridejének meghosszabbitasat.

- Miiszaki ellenér —Epitési tandcsaddval egyiittmiikodve — a pétmunka-drajanlatot felilvizsgalja,
szilkség esetén egyeztet Villalkozoval,

- Miszaki ellenér javaslatot tesz Megrendeldnek a tartalékkeret felhaszndlasardl, szitkség esetén a
miiszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabdlyvdltozas, hatosdgi rendelkezés) okok és indokok
feltiintetésével, amelyek megitélése szerintmegalapozzdk a tartalékkeret felhaszndldsdt és egyben
igazoljadk a munkdk elvégzésének sziikségességét, tovibbd annak alatdmasztisdval, hogy a
Villalkozé a kivitelezési munkdt — annak muszaki tartalmdra tekintettel — indokolt
ellenszolgaltatas mellett teljesiti.

- Megrendelé - a miiszaki ellenor javaslata alapjan — dont a tartalékkeret felhasznalasdrol.

A tartalékkeret nem hasznalhato fel olyan kivitelezési munkékra, amelyeket az ajénlati dokumentacio
vonatkozé miiszaki tartalma - mennyiségi kimutatis a koltségvetés kiirds és a kiviteli
tervdokumenticié - magaban foglal ¢és azt erre tekintettel az dtaldnydras szerzodés alapjan, a
véllalkozdi dij keretében koteles teljesiteni a Vallalkozé.

A Megrendeld - tartalékkeret felhasznaldsara vonatkozd - dontése hianyaban elvégzett potmunka utin
a Vallalkozé sem vallalkozéi dijra, sem egyéb mds jogeimen koltségei megtéritésére, illetve hatarido-

hosszabbitdsra nem jogosult.

Amennyiben a pétmunkara a tartalékkeret nem nyjt tedezetet, de annak megtéritésére a Villalkozo

jogosult, a Megrendeld pedig egyéb fedezetet biztosit, akkor a tovabbi eljarasi szabalyok tekintetében

a Kbt. rendelkezései az irdnyadoak.
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11.

1.1

11.4.

11.5.

11.6.

Miiszaki atadas-Atvétel

A Villalkozo koteles a Szerzodésben meghatdrozottak szerint a létesitmény elkésziiltérsl, a varhaté

befejezés eldtt legalabb 10 nappal a Megrendeldt és a miiszaki ellendrt frasban értesiteni (készre
= t=3

jelentés), az elektronikus €pitési naploban a megfelelé bejegyzést megtenni, egyben javaslatot tenni a

miiszaki atadds-dtvétel megkezdésének idopontjara.

Megrendeld a miiszaki dtadas-dtvételi eljarasrol koteles értesiteniaz illetékes épitésfeliigyeleti
hatésdgot, az eljdraskitiizott idopontjanak, az épitési engedély szaménak és az épités helyszinének az
e-fénaploba torténd bejegyzésével.

Villalkoz6 kételes prébaiizemet tartani, melyet a készre jelentés utdn kell folytatni. A prébaiizem
idétartama 72 6ra. A Villalkozo koteles a probatizem eredményes elvégzéséhez biztositani a
szerzbdésben foglalt miiszaki tartalom szerint az elektromos dramot és egyéb kozmiiveket, minden
eszkdzt, lizemanyagot, miiszert, munkaerdt, anyagot, valamint megfeleléen képzett és tapasztalt
személyzetet. A Villalkozd szilkség szerinti részvételével az iizemeltetési és karbantartdsi
kézikonyvek alapjan kiteles elvégezni a probakat, a Vallalkozd személyzetébdl azoknak a
Jelenlétében, akikre indokoltan igényt tarthat. A prébaiizem eredményét mindkét félnek értékelnie
kell. Amennyiben a létesitmények nem felelnek meg a rendeltetésszerii haszndlatra alkalmassag
kovetelményének, probaiizemnek, a Vallalkozé az altala okozott hibés teljesités miatt kartérités
fizetésére vagy a hiba kijavitasara kotelezett a kozrehatdsanak mértékéig.

Ha a megvizsgalds, ellendrzés, mérés, vagy kiprobalds eredményeként barmely berendezést, anyagot,
tervet, vagy kivitelt hidnyosnak, vagy a szerzddéssel dssze nem egyeztethetdnek talaltak, akkor a
miiszaki ellendr elutasithatja a berendezést, anyagokat, tervezést vagy kivitelt a Vallalkozét megfeleld
indokldssal értesitve. A Villalkozo ezutdn haladéktalanul koteles kijavitani a hibat illetve pétolni a
hidnyossagot, és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget tegyen a szerzédésnek.

Ha bdrmilyen hiba vagy kdr kijavitisanak munkalatai befolydsoljak a létesitmények hasznalhatdsagit,
akkor a miiszaki ellenér igényelheti a szerzédésben leirt probak megismétlését.

A miiszaki dtadds-atvétel megkezdéséig, de legkésébb az épitési munkateriilet Megrendeldnek torténé
dtaddsa (visszaaddsa) sordn a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33, § (1) bekezdése szerint a
Villalkozo koteles dtadni - az e-épitési naploban térténd rogzitéssel - Megrendelének és/vagy miiszaki
ellendrnek, megfeleld példanyszamban az alabbi dokumentumokat;

- azépitési-bontasi hulladék taroldsdra, elszdllitdsdra vonatkozo, a Kormanyrendelet 5. mellékletnek
megfeleld tartalmi hulladék-nyilvantarté lapot,

- a Villalkoz¢ dltal készitettmegvaldsitasi dokumentéciot (191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet
szerint)

- alétesitmény kezelési és karbantartasi dtmutatojat, valamint

- minden olyan egyéb hatdsdgi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendels
szamdra a rendeltetésszer(i €s biztonsigos haszndlatot igazolja és a hasznalatbavételi engedély
vagy tudomasul vétel megkéréséhez szikséges.
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11.7.

11.8.

119,

11.10.

I1.11

A fenti dokumenticiok osszedllitisaban Vallalkozé a kivitelezési dokumentdcié tervezdjével, az
épitdipari kivitelezési tevékenységben részt vevé alvdllalkozd kivitelezdkkel és a beszéllitokkal
koteles egyiittmiikadni,

A miiszaki dtadas-atvétel megkezdéséig, de legkésdbb az épitési munkateriilet Megrendelének torténéd
atadasa (visszaaddsa) sordn a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése szerint a
Vallalkozd kiteles dtadni - az e-épitési naploban térténd rogzitéssel - Megrendeldnek és/vagy miiszaki
ellendmek, megfeleld példanyszamban, az alabbi dokumentumokat:

- az 6t megilletd épitési naplopéldanyt annak dsszes mellékletével,
- ajotallasi dokumentumokat,
- fébb mozgathatd épitményszerkezetek kezelési titmutatéjat, hasznalati utasitdst,
- iizemeltetési, haszndalati és karbantartasi utasitast,
- anyomasproba jegyzokonyveit,
- amérési jegyzokionyveket és az elvégzett miikddési probak jegyzdkonyveit,
- avillamos berendezés els6 feliilvizsgalatinak eredményérdl készitett mindsité iratot,
- a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,
- a koziizemi mérdorak jotalldsi jegyét, hitelesitési jegyzékonyveit,

Villalkozo az eléz6 pontokban felsorolt dokumentumokat annak figyelembevételével adja at, hogy a
dokumentumok felillvizsgalata Megrendeld és/vagy miiszaki ellendr szdmdra megfelelé iddben
biztositva legyen.

A miiszaki atadas-dtvételi eljaras soran a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr kételes megvizsgalni,
ellendrizni, hogy a szerzddés targya szerinti épitési tevékenység a szerzddésben és jogszabalyban
eléirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumenticidban meghatdrozottak szerint maradéktalanul
megvalosult-e, ¢és a teljesités megfelel-e az eldirt miiszaki és a szerzOdésben vallalt egyéb
kovetelményeknek és jellemzoknek.

A Kbt. 135. § (2) szerint, ha Villalkozo irdsbeli éitesitésére (készre jelentés) a Megrendel6 a
szerzbdésben az atadas-dtvételi eljardas megkezdésére meghatirozott hataridét kovetd tizenot napon
beliil nem kezdi meg az dtadds-dtvételi eljardst, vagy megkezdi, de a szerzddésben - a Ptk. 6:247. §
(2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hatdriddben nem fejezi be, az ajanlattevoként szerzodo
fél kérésére a teljesitésigazoldst koteles kiadni.

A Villalkozo hatdridében teljesit a Pthk. 6:247, § (2) bekezdése szerint, ha a miiszaki dtadds-atvétel a
szerzddésben eloirt teljesitési hatdridon beliil megkezdadik. Az atadas-atvétel idétartama harminc nap.
Ugyanakkor aMegrendeld és/vagy a miszaki ellendr a rendeltetésszeri haszndlatot akaddlyozé hibak,
hidanyossdagok esetén - megfeleld indokldssal - meghiusithatja a miiszaki atadds-atvételi eljards
megkezdését, és felszolithatja a Villalkozét megfelelo 0j dtaddsi idopont megjeldlésére. Ezt az e-
jegyzokonyvben kell rogziteni a hibak, hidnyossagok tételes felsoroldsdaval. A Villalkozo koteles az
1ij atadas-atvételi eljards idopontjat is megjeldlni.
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11.12.

11.13.

11.14,

11.15.

L1.16.

L1.17.

A miiszaki dtadds-dtvételi eljarasrol elektronikus jegyz8konyvet (a tovdbbiakban: e-jegyzékonyvet)
kell késziteni és azt az e-fénapléhoz mellékletként csatolni. Az e-jegyzékanyv tartalmazza mindazokat
a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentdsek lehetnek, igy kiilonésen

- azeljaras kezdetének és befejezésének idopontjat,

- amiiszaki dtadds-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi mindségét,
- a Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatosségi igényeket,
- a Megrendeld észrevételeit a szerzédésben foglaltak teljesitésérol,

- a miiszaki atadds-atvételi eljards sordan felfedezett mennyiségi és mindségi hibak, hianyok,
hidnyossdgok megnevezését,

- ahibas munkarészekre est koltségvetési dsszegeket,
- ajogszabdlyban el6irt nyilatkozatokat,
- a Megrendel6 déntését arrdl, hogy dtveszi-e az épitményt,

- a Megrendelé dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibdk kijavitdsara vagy drengedményt kér,
valamint

- arésztvevok részérdl a jegyzékonyv jovahagydsat.

A miiszaki dtadas-dtvételi eljdrds sordn felfedezett mennyiségi és minéségi hibdk, hidnyok,
hidnyossdgok megnevezését jegyzokonyvben kell rigziteni e-jegyzékonyvben vagy kiilon
hianypotlasi jegyz6kényvben vagy kiilon hiba- és hidnyjegyzékben. A jegyzékonyben rdgziteni kell a
hibak, hianyok, hidnyossagok kijavitdsanak hataridejét, valamint a kijavitasért és az dtvételért felelds
személy megnevezeését,

A jegyzokonyvben rogzitett hibdkat a Villalkozé koteles az ott meghatirozott idén beliil
maradéktalanul  kijavitani. A Villalkozo esetleges hidnypotlasi  kotelezettsége a  szerzddés
teljesitésének hatdridejét nem moédositja,

Amennyiben a Vallalkozo a javitasi kitelezettségének a jegyzékényvben meghatarozott ideig nem
tesz eleget, a Megrendeld donthet airdl, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendeld a
teljesitést elfogadja, tigy a hibds munkarészekre esé koltségvetési dsszeggel — drengedményként -
jogosult csokkenteni a vallalkozoi dijat. Amennyiben a Megrendeld a teljesitést nem fogadija el, gy
Jjogosult a hibdkat a Vallalkozd kdltségére maga kijavitani vagy mdssal kijavittatni.

Amennyiben a Megrendeld 4ltal - a minéségi kifogdsrol és az ehhez kapesolodd mindségellendrzésrdl
- készitett jegyzokonyvet a Vallalkozd vitatja, Ggy igazsdgligyi szakértd bevonasdra keriil sor. A
szakértd eljarasdval kapcsolatos koltségek viselésére az a Fél kitelezett, akire a szakértd a terheld

megallapitast teszi.

Nem tagadhaté meg az atvétel a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a teljesités olyan hibai miatt,
amelyek onmagukban vagy mas hibakkal, illetve hidgnyossagokkal sszefiigaésben és a kijavitasukkal
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jaré munkdk folytan sem akadélyozzak a létesitmény rendeltetésszerti haszndlatdt, ha az egyebekben
megfelel a jelen szerzédésben, illetve a hatdlyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozo
ezen hibakat is koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyzokonyvben foglaltak szerint. A
hibak kijavitisaig a Megrendeld visszatarthatja a hibdk kijavitdsanak Megrendeld dltal becsiilt
ellenértékét. A Villalkozd a végszamla dsszegét ezen értékkel csokkenteni koteles. A Villalkozd a
visszatartott dsszeg szamlazasara és kifizetésére csak a hibdk kijavitdsat kovetden jogosult. A hibdk
orvoslasa tekintetében egyekben a Megrendelo a jelen szerzddésben és a jogszabdlyokban
meghatarozott jogokkal élhet.

11.18. A Vdllalkozd vagy annak felelds miiszaki vezetéje a mennyiségi és mindségi hibdak, hianyossdgok
kijavitasat kvetden az e-teljesitésigazoldsi naplorészben rogziti a szerz8désben véllalt és elvégzett
tevékenységet tartalmazo e-teljesitési dsszesitat.

11.19. A miiszaki atadds-atvételi eljarason felmeriilt és az e-jegyzékényvbe vett hibdk, hidnyossagok
kijavitasat kiivetden a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr ellendrzi a Vallalkozd teljesitését, ezt
kovetéen a Megrendeld vagy a miiszaki ellenér az e-miiszaki igazolisban rdgzitett kivitelezési
munkdk meghatarozdsardl, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység mértékérdl, mennyiségérol
és mindségérdl, a teljesités idépontjardl és a szamlazhatd Osszegrole-teljesitésigazolist allit ki,
mellyel a Ptk. 2013, évi V. térvény 6:122. § [A karveszély dtszalldsa] alapjan a kdrveszély a
Megrendelére szall at.

11.20. A miiszaki dtadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyzdkonyvbe vett hibdk, hidnyossdgok kijavitdsat,
a teljesitésigazolds kiaddsat, tovibbd a teljesitésigazolds alapjan kiallitott szdmla ellenértékének
kézhezvételét kovetden a Villalkozo atadja (visszaadja) a Megrendeldnek az épitési munkateriiletet.
A Vallalkozo a helyszint tiszta és biztonsdgos allapotban kell, hogy hagyja, ugy, hogy Villalkozo
koteles elbontani és eltdvolitani az épitési munkateriiletrél a Véllalkozo sszes eszkzét, a maradék
anyagokat, tdrmeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményeket.

11.21. A miszaki atadds-atvételt kovetoen keriil sor a hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez sziikséges
hatosagi atadds-atvételi eljaras lefolytatasdra a szerzddésben rogzitettek szerint.

12.  Pénziigyi és fizetési feltételek

12.1. A Vallalkozdi dij kifizetése szamla ellenében torténik. A szdmldzas és a kifizetés pénzneme a magyar
forint (HUF).

12.2. A Vallalkozé jogosult elolegre vonatkozo irdsbeli igénybejelentésre legfeljebb a szerzodésben foglalt
— tartalékkeret és afa nélkiil szamitott — vallalkozoi dij 10%-dnak megfelelé dsszegl eldleg erejéig.
Az eléleg Gsszege a végszamla osszegébdl keriil levondsra. Az eldleg fizetését e kitelezben
biztositandé mértékben Megrendels nem teheti fiiggdvé a Vallalkozo részérdl biztositék nyujtasatol.
A Megrendeld az eldleget — a nyujtasi feltételek szerint €s azok teljesitése esetén — a Vidllalkozd
részére, dsszhangban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal
legkésobb az épitési munkateriilet dtaddsat kiveto 15 napon belil kifizeti.

12.3. A Villalkozé az eldlegszamlan kiviil teljesités ardnyosan, a pénziigyi titemterv (a szerzddés 4. sz.
melléklete) szerint jogosult szamla benytjtaséara,
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12.4,

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

129,

A Villalkozd — a Megrendeld vagy a miiszaki ellenér altal kidllitott - elektronikus teljesitési igazolds
alapjdn nyajthat be szamlat. A szamla 8sszegét a Megrendeld és/vagy miiszaki ellenér 4ltal
teljesitésigazoldssal elismert szerz6dés szerinti teljesités mértékének megfelelden kell meghatdrozni,
gy, hogy a szdmla szerinti nettd ellenszolgaltatds a szerz8dés megvaldsult értékét nem haladhatja
meg,

A Villalkoz6 — az elolegszamlan kiviil — valamennyi részszamla tekintetében legkésdbb a teljesités
elismerésének idopontjdig koteles nyilatkozatot tenni Megrendeld felé arrél, hogy az éltala a
teljesitésbe  bevont alvéllalkozék koziil, egyenként ki mekkora ©sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg kételes felhivni az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat.

A Megrendeld felhivia a Vallalkozét, valamint az alvallalkozdkat, hogy a teljesités elismerését
kovetden dllitsak ki szdmlaikat, egyidejileg felhivja Gket, hogy amennyiben nem szerepelnek az
addzas rendjérol szolo 2003, évi XCIL térvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. §-a szerinti
koztartozdsmentes addézoi adatbazisban, nyujtsdk be a tényleges kifizetés id6pontjatol szamitott
harminc napnal nem régebbi egyiittes addigazolast.

A Megrendeld a Villalkozoi és az alvillalkozo teljesitésének ellenértékét a szamla kézhezvételét
kovetd 30 (harmine) napon beliil kdzvetleniil utalja t a Véllalkozénak és minden egyes
alvéllalkozonak.

Ha a Villalkozénak vagy valamely alvéllalkozonak a kifizetés idopontjdban az egyiittes addigazolds
alapjén koztartozasa van, a Megrendeld a Villalkozd, illetve az alvallalkozoé teljesitésének ellenértékét
a koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

A Megrendel6 felhivja a Villalkozo figyelmét, hogy jelen szerzédés elézményeként lefolytatott
kozbeszerzés teljesitéséhez kapesoléddan megkstsit valamennyi véllalkozasi szerzodés esetében a
kifizetést teljesitonek a szerzodésben irasban tdjékoztatnia kell az alvéllalkozéit arrél, hogy a kozottiik
létrejott szerzodés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § rendelkezésének hatalya ala
esik. A Megrendelo felhivja Villalkozé figyelmét, hogy a fent hivatkozott tdjékoztatasi kotelezettség
elmulasztasa szankcioval jar: az Art. 172, § (17) bekezdése alapjén az adézé e tajékoztatasi
kotelezettségének elmulasztasa esetén kifizetésenként a Kkifizetés osszegének 20%-dig terjedo
mulasztdsi birsaggal stjthaté. A hivatkozott tdrvényi rendelkezés alapjan (Art. 36/A. §) a
kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsolddoan a Kbt. szerinti nyertes ajanlattevé és a Kbt szerinti
alvillalkozok kozotti szerzodések, valamint minden tovabbi, a polgéri jog szerinti alvéllalkozok kozott
megkatott villalkozasi szerzGdések alapjan térténd, a havonta netté mddon szamitott 200 000 forintot
meghalado kifizetésnél a kifizetést teljesitd az igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért —
visszatartdsi kételezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozo bemutat, dtad vagy megkiild a tényleges kifizetés idopontjatol szamitott 30 napnal
nem régebbi nemlegesnek mindsiild egyiittes adoigazoldst, vagy

b) az alvillalkozo a kifizetés idopontjdban szerepel a kdztartozasmentes ad6zoi adatbazisban.

Kifizetést teljesitonek mindsiil az ajanlattevd, a Kbt. szerinti alvdllalkozd, valamint a polgari jog
szerinti alvallalkozé. A kifizetést teljesitd a koztartozdst mutato egyiittes addigazolas ataddsa,
bemutatdsa vagy megkiildése utin a koztartozds erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az
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12.12.

12.14.

13.

13.1.

egylittes igazolas koztartozdst mutat és a kifizetés kotelezettje ennek ellenére elmulasztja a
visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozat a kifizetés iddpontjdban terheld
koztartozdsért. A visszatartdsi kotelezettség az dltalanos forgalini adéra nem terjed ki.

Ha a Nemzeti Adé-és Vamhivatal a kozbeszerzéshez kapesolddo kifizetés céljabol igényelt egyiittes
adoigazolasban koztartozast mutat ki, az adéigazolas kiallitasaval egyidejileg a végrehajtas szabalyai
szerint intézkedik a kovetelés lefoglaldsardél. A Nemzeti Add-és Vamhivatal az egyiittes
addigazoldsban, a vamhatésdg javara feltiintetett koztartozasok végrehajtasat is kozvetleniil
toganatositja és a beszedett tartozdsokat kovetelés-ardnyosan atadja a vamhatosagnak. A kifizetést
teljesito a visszatartas és kdvetelés lefoglalasat kdvetden mentesiil az egyctemleges felelosség aldl. A
kifizetést teljesito a koztartozast meghaladd osszegii kifizetést a rd egyébként kotelezd fizetési
hatdridoben teljesiti az adohatdsag végrehajtasi cselekménye el6tt.

A fenti (az Art. 36/A. §-dban foglalt) rendelkezéseket a Szerzddésre is alkalmazni kell, azzal az
eltéréssel, hogy a MegrendelGt nem terheli a visszatartasi kotelezettség az ajanlati vagy a teljesitési
biztositékra, illetoleg a Megrendelonek egyetemleges feleléssége nem keletkezik. Egyebekben —a fent
hivatkozott jogszabalyi rendelkezések mdédosuldsa esetén — a mindenkor hatalyos addjogszabdlyok
rendelkezései szerint kell eljami.

.A Megrendelé a szerzddésen alapuld ellenszolgaltatisbol eredd tartozdsdval szemben csak a

Villalkozd dltal elismert, egynemii és lejart kovetelését szamithatja be.

.Ha Megrendel6 a Villalkozo szamldinak kifizetésével késedelembe esik, a Ptk. 6:48. §-a szerinti

szerinti térvényes mértéki késedelmi kamat fizetésére kiteles.

A Villalkozd nem fizethet, illetve nem szdmolhat el a szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megteleld tarsasag
tekintetében meriilnek fel, és melyek alkalmasak a Villalkozé addkételes jovedelmének
csikkentésére.

. A Vallalkozd kotelezettségét képezi, hogy a szerzidés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi

szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé tegye és a Megrendelét haladéktalanul értesitse a
Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekrdl.

A Villalkozo kijelenti, hogy jelen szerzddés teljesitése céljabol, e Szerzodésen alapuld egyéb
szerzddéseiben sajat magdra vonatkozo kitelezettségként vallalja a Kbt 135. § szerinti eloirasok és
az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolado tervezoi és miszaki ellenéri
szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X, 30.) Korm. rendeletben
foglaltak érvényesitését.

Kothér

Amennyiben a Villalkozd a jelen szerzodésben 5.1. pontjaban meghatarozott teljesitési hataridok
tekintetében késlekedik, tigy a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld késedelmi
kitbérigényt érvényesithet. A késedelmi kotbér a késedelemmel érintett teljesitési hataridd
eredménytelen lejérta utdni els6 naptdri naptél jar. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel
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13.2.

13:3.,

13.4.

13.5.

14.

4.1,

érintett munkarészre esé vallalkozoi dij nettd, tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott 8sszegének napi
0,5 %-a. A késedelmi kotbér legfeljebb a teljes nettd vallalkozoi dij 10%-a, azaz 20 napi tétel lehet,
ezt kovetéen Megrendeld jogosult a szerzodést egyoldaliian azonnali hatallyal felmondani és
meghitsulasi kotbért érvényesiteni. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti
Villalkozot a teljesitési kotelezettség aldl.

Amennyiben a Villalkozé a szerzddésben meghatarozott szolgdltatdsait nem a szerzodés
rendelkezéseinek megfelelden, hibasan teljesiti, figy a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld
hibds teljesitési kitbérigényt érvényesithet. A villalkozd abban az esetben, ha a hibdt az eldiit
hatdridére nem javitotta ki vagy a hidnyossdgot nem orvosolja, és a megrendeld a hibat mdssal
kijavittatja, vagy maga kijavitja, a véllalkozd egydsszegii hibas teljesitési kotbér fizetésére koteles. A
hibds teljesitési kistbér a nem szerzodésszerii szolgaltatds felmeriilése utani elso naptéri naptol jar. A
hibds teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarészre eso viéllalkozoi dij nettd,
tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott Gsszegének napi 0,5 %-a, mindazon napokra szamitva, amikor
a hiba fenndll. A hibas teljesitési katbér legteljebb a teljes nettd vallalkozdi dij 10%-a, azaz 20 napi
tétel lehet, ezt kovetoen Megrendeld jogosult a szerzodést egyoldaliian azonnali hatdllyal felmondani
és meghilisulasi kotbért érvényesiteni.A Megrendeld a hibas teljesités miatti kotbér mellett nem
érvényesithet szavatossagi igényt.

Amennyiben a Villalkozdé olyan okbol, dmelyért felelos, megszegi a szerzGdést és a szerzodés
teljesitése meghiusul, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan meghitisulasi kitbér fizetésére koteles.
A meghitsulasi kistbér mértéke a kitbér alapjat képezo meghitisult teljesitéssel érintett vallalkozdi dij
netto, tartalékkeret és AFA nélkill szamitott dsszegének 10%-a (egydsszegii kitbér).

A Megrendelé a kotbérigényét irdsban koteles kozolni a Vallalkozdval, részletesen megjelolve annak
jogalapjat és osszegét. A kotbér lehivhatosdganak idétartama maximum 30 nap a késedelmes naptol
szamitottan.

A kotbér lejart kovetelésnek mindsiil, a Megrendeld jogosult a Villalkozd altal elismert barmely
kotbérkovetelését a Vallalkozo altal kiallitott szamldaba a kozbeszerzési szabalyokkal dsszhangban
beszdmitani és azt az esedékes szamlabal levonni,

A kotbért a Megrendelo akkor is kovetelheti, ha kidra nem meriilt fel.

A Megrendeld érvényesitheti kistbér feletti kdaranak megtéritésére vonatkozo igényét is.

A Megrendelé aszerzédésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha
kotbérigényét nem érvényesitette,

Biztositékok

A jelen szerzddés teljesitésének elmaradasdval kapcsolatos igények biztositékaként Villalkozd
teljesitési biztositékot nyijt Megrendelének a szerzodés szerinti, afa és tartalékkeret nélkiil szamitott
vallalkozoi dij 5%-aval megegyezd mértékben, a Kbt, 134. § (2), (4) pontja szerint. A teljesitési
biztositéknak rendelkezésre kell dllni a szerzddés hatalybalépésekor és érvényesnek kell lenni a
szerzOdés teljesitéséig, azaz a miiszaki atadds-atvétel befejezéséig. Megrendeld a teljesitési biztositék
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.0.

14.7.

14.8.

érvényesithetdsége, lehivhatésaga érdekében a teljesitési biztositék érvényességi idétartamét
(futamidejét) a jelen szerzédés teljesitési hatarideje + 30 nap idétartamban hatarozza meg.

Megrendeld jogosult a teljesitési biztositék igénybevételére, amennyiben Villalkozé valamely
szerzodéses kitelezettségének a teljesitését a sajit érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi,
vagy megkezdi, de nem fejezi be.

Amennyiben a teljesitési hataridé barmilyen okbdl halasztst szenved, a Villalkozo koteles a teljesitési
biztositék érvényességi hataridejét a Megrendeld és/vagy miiszaki ellendr altal megadott idopontra
meghosszabbitani.

Jelen szerz6dés hibds teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként Vallalkozé jotdllisi
biztositékot nyuijt Megrendeldnek a szerzédés szerinti, afa és tartalékkeret nélkiil szamitott villalkozoi
dij 5 %-anak megfelelé osszegben, a Kbt. 134. § (3) (4) pontja szerint. A jotdlldsi biztositck
érvényesnek kell lenni a jotallasi id8szak teljes idGtartama alatt, a sikeres miiszaki dtadds-atvételtol a
kivitelezés utéfeliilvizsgalatin elrendelt és jegyzGkonyvben rogzitett garancidlis hibdk - Villalkozd
részérdl torténd - kijavitasdig. Megrendelé a jotdlldsi biztositék érvényesithetdsége, lehivhatdsdga
érdekében a jotdllasi biztositék érvényességi idotartamat (futamidejét) a sikeres miszaki dtadds-
atvételtdla jotallasi idétartam 36 honap + 1 hénap idétartamban, minddsszesen 37 hénapban hatdrozza
meg. A joteljesitési biztositék fele (azaz a szerzodés tartalékkeret és afa nélkiil szamitott vallalkozéi
dij 2,5 Y%-a) a jotallasi kotelezettség kezdetének idpontjatol (a miiszaki dtadds-atvételétdl) szamitott
13 hénap elteltével, a fennmaradd masik fele (tehat a szerzodés tartalékkeret és afa nélkiil szamitott
vallalkozoi dij masik 2,5 %-a) a jotallasi kotelezettség kezdetének iddpontjatol (a miiszaki atadés-
atvételétél) szamitott 37 honap elteltével szabadithato fel.

Megrendeld jogosult ezen jotalldsi biztositék igénybevételére, amennyiben a Villalkozé valamely
jotalldsi, szavatossagi, hibajavitdsi kitelezettségének a teljesitését a sajat érdekkdrében felmertilt ok
miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

A Villalkozo a teljesitési és a jotallasi biztositékot teljesitheti a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban
foglaltak szerint dvadékként az eldirt pénzésszegnek a Megrendel6 fizetési szamldjara torténd
befizetésével, dtutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosité altal véllalt garancia vagy készfizeté
kezesség biztositasdval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizet6 kezességvallalast
tartalmazo — kételezvénnyel.

A Villalkozo egyik biztositéki forméarol a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzdésben
foglalt 6sszegnek és idétartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell dllnia.

A garancia nyilatkozatnak/katelezvénynek tartalmaznia kell az aldbbiakat:
- pontos hivatkozdst a kdzbeszerzési eljdrdsra, a szerzodésre

- azt, hogy a garancia/kotelezvény a Villalkozé szerzodésben foglalt kotelezettségei
teljesitésének/jGtallasi kotelezettségének biztositékaul szolgal

- a Megrendelo, mint kedvezményezett megjelolését

- a garancia/kotelezvény dsszegét
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14.9.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

- a garancia/kotelezvény érvényességi idejét
- azt, hogy a garancia/kdtelezvény feltétel nélkiili és visszavonhatatlan;

- tovibbad azt a nyilatkozatot, mely szerint a kedvezményezett els6 igénybejelentésére kifogds és vita,
valamint a beszamitds joga nélkiil a garancia/kdtelezvény dsszeghataraig barmilyen dsszeget, vagy
dsszegeket kifizetnek a kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat, vagy indokdt meg
kellene jeldlnie, vagy bizonyitania kellene.

Amennyiben Villalkoz6 a szerzodésben villalt kitelezettségének a Megrendel6 irdsbeli felszolitdsra
a megadott hatdridon beliil nem, vagy nem megfelelden tesz eleget, tigy a bank/biztositd sajat
kotelezettsége alapjdn a Megrendeld frasbeli felszolitisara-  az alapjogviszony vizsgalata nélkiil -
azonnal koteles kifizetni Megrendelének az dltala megjelslt dsszeget, a garancia/kezességvallalds
értékhatdrdig, vagy amennyiben a Villalkozé a teljesitési / jotallasi biztositékot a Megrendelo
szdmldjdra torténd dtutaldssal teljesiti, tgy Megrendelé az dltala megjeldlt dsszeget a biztositék
sszegébol jogosult lehivni.

Jotallas, szavatossag

A Villalkozo altal beépitett anyagok és a teljesitett szolgaltatasok vonatkozésdban a Ptk. szabdlyait,
valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak kotelezé alkalmassagi idejét
meghatdrozo, a szerzodéskotéskor és a teljesitéskor hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseit kell
alkalmazni. A Villalkozd ennek korében felel az dltala felhaszndlt anyagok anyagi és gydrtdsi hibatol
valo mentességéért, valamint azért, hogy a villalt munkat a terveknek, a vonatkozoé magyar nemzeti
szabvanyoknak megfelelo mindségben végzi el.

A Villalkozdé 36, azaz harminchat hénap teljes korii jotallasi kotelezettséget vallal azzal, hogy
amennyiben a 181/2003. (X1.5.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a jotalldsi kotelezettség ennél
hosszabb ideig terheli, gy a jotallds idotartamdra a jogszabalyi rendelkezések iranyadoak.

A szavatossdgi és jotdllasi felelosség keretében a Vallalkozo kiteles a feltart és a Megrendelo altal
kozolt hibdkat sajat koltségére, a kozléstol szamitott 15 napon beliil kijavitani vagy a kifogasolt részt
kicseréIni vagy a hibdt harmadik személlyel kijavittatni, illetve amennyiben az miiszakilag nem
lehetséges, 15 napon beliil a javitast megkezdeni és egyeztetett hatdridében befejezni,

A kijavitott, kicserélt részek vonatkozasaban a jotallasi id6 a kijavitas, illetve kicserélés teljesitésének
idépontjatol kezdédden jra indul.

A Villalkozo jotallasi kételezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrsl a Vallalkozd
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett vagy a rendeltetésellenes haszndlat,
szakszerlitlen karbantartds, vagy a karbantartds elmulasztisa, rongilis vagy barmely kiilsé
beavatkozds kovetkezménye, tovibbd Villalkozdé jotallisi kotelezettsége nem terjed ki a
munkavégzésével nem érintett teriileteken keletkezett hibakra.
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15.6.

15.7.

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17

Amennyiben Villalkozoé jotdlldsi kotelezettségeit nem, vagy nem hataridére teljesiti, Megrendeld
jogosult a munkdt mds vallalkozéval elvégeztetni, és felmeriilt koltségeit Vallalkozo felé
érvényesiteni, amely elsGsorban a jotalldsi biztositék terhére keriil elszamoldsra.

A jotallds idotartamdnak lejarta eltt legkésobb 15 nappal a Felek helyszini bejardst tartanak, és
megéllapitdsaikat jegyzokonyvben rogzitik. A rogzitett hibak kijavitasa utan, illetve a jegyzokonyvben
foglalt megéllapoddsnak megfelelden a jotallasi biztositékot Megrendeld felszabaditja a fel nem
hasznilt dsszeg visszautaldsaval, vagy a garancia levél / kitelezvény visszaadasaval.

Biztositis

A Villalkozdnak rendelkeznie kell - kiilsnssen a harmadik félnek okozott kdrokkal szemben —a jelen
szerzodés teljes idGtartamdra vonatkozé sajat névre sz6lo, teljes kordi ,all risk” tipust épitési és
dltalanos szakmai felelosségbiztositissal, melyben az éves karérték minimum 3.000.000.000,- Ft,
valamint a kareseményenkénti limit legaldbb 200.000.000 Ft. A Vallalkozd kiteles a biztositasi
kotvény masolatdt a Megrendelonek legkésobb a jelen szerzodés hatalyba lépésének iddpontjaig atadni
(szerzédés 5. sz. melléklete).

A biztositdsnak a munka megkezdésétdl az atadds-atvételi igazolas kiadasaig kell érvényesnek lennie,
a jotalldsi idoszakra vald kiterjesztéssel. A kiterjesztés keretében Megrendeld azt varja el, hogy jotallas
alapjdn végzett munka esetén is érvényes felelGsségbiztositassal rendelkezzen Villalkozd. Az erre
vonatkozd érvényes kotvény(kiterjesztés)t a jotallasi alapjan elvégzendd munka kezdetekor kell
Megrendelonek dtadni,

Az €pités folyamdn a Megrendeld felszolitasara a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy az osszes
sziikséges biztositasi kotvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették. Ha a Vallalkozé
elmulasztja az el6zo alpontban hivatkozott biztositist megkétni vagy érvényben tartani, vagy
késlekedik a biztositdsi kotvény, vagy elismervény bemutatdsaval, a Megrendeld — jogfenntartissal
minden egyéb jogihoz — a Villalkozé koltségére jogosult megkétni a biztositast, fizetni az esedékes
biztositdsi részleteket. Az ezzel felmerilld koltségeit jogosult kozbeszerzési szabdlyok szerint
beszamitdssal érvényesiteni a Villalkozd barmely szamldjaval szemben.

A Villalkozo tevékenységével dsszefiiggd, illetve a jelen szerzodés idotartama alatt keletkezd karokra
a Megrendelo felelosséget nem vallal és nem nytijt kitlon téritést a karok elhdritdsara.

Amennyiben barmilyen karesemény kdvetkezne be a munkateriileten, vagy az épitéanyagok szallitasa
sordn, gy a Villalkozo a kdreseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul koteles jelezni a
Megrendelének. Amennyiben a kar a Villalkozo, vagy a Villalkozo érdekkirébe tartozd
személy/alvillalkozd magatartasdra vezethetd vissza, gy a Villalkozo kiilon felszdlitas nélkiil koteles
a keletkezett hibdt kijavitani, és az okozott kart teljes korlien megtériteni.

Konkrét karesemény bekovetkezésekor Megrendelé engedményezés alapjan kedvezményezettként
felléphet.

Titoktartas
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17.1.

17.2.

15231

18.

18.1.

18.2,

18.3

A Telek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodésben foglaltakat, valamint a teljesitésitk sordn az
egymasnak dtadott informaciot bizalmasan, tizleti titokként kezelik.

Felek kozosen megallapitjak, hogy nem mindsiil iizleti titoknak az az adat, amelynek megismerését,
vagy nyilvanossdgra hozataldt jogszabaly teszi kotelezové.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl sz6lé 2011, évi LXVL torvény 5. § (3)
bekezdése szerint az Allami Szamvevdszék, az allamhdztartis alrendszereib6l finanszirozott
beszerzések és az allamhéaztartas alrendszereinek vagyonat érintd szerzédések, illetdleg a gazdéalkodo
szervezetek szamara a kozponti koéliségvetésbol juttatott pénzeszkozok felhaszndlasa tekintetében
ellendrzési jogosultsaggal bir.

Szerzodés hatilyba lépése, megszinése, médositisa
Jelen szerzoédés 2016. december 12. napjan lép hatalyba.

A Megrendeld a szerzédést a Vallalkozé bdrmely stlyos szerzddésszegése esetén, a kovetkezo
tényalldsok valamelyikének bekovetkezésekor jogosult irdsban, kartalanitdsi vagy kdrtéritési
kotelezettség nélkiil azonnali hatéllyal felmondani:

a) ha a Vallalkozo — a Megrendeld erre vonatkozo elozetes, a kivetkezményekre torténd irasbeli
figyelmeztetése ellenére — nem teljesiti a jogszabdlybol adddo kiotelezettségét vagy a jelen
szerzodésbol adddo alapvetbkotelezettségét, kiilonds tekintettel az alibbiakban felsoroltakra:

b) haa Villalkozd a munkat az épitési munkateriilet datvételét kovetd 20 napon beliil - neki felréhatéan
- nem kezdi el

¢) haa Vallalkozé késedelmes és/vagy hibds rész vagy végteljesitése a 20 napot meghaladja
d) ha a Villalkozé a titoktartdsi kitelezettségét megszegi
¢) haa Vallalkozéval szemben felszamolasi eljards indul, illetve végelszamolas ala keriil

f) ha a Vallalkozéban kbzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek

g) ha a Vallalkozo kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem
felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

A Villalkoz6 jogosult a szerzédést elézetes irasbeli értesitést kivetéen felmondani, ha Megrendeld a
Villalkozé jelen szerzédés rendelkezéseinek betartasaval késziilt, szabdlyosan és jogosan kiallitott
szamlainak kiegyenlitésével, vagy a teljesitésigazolas szerzodésszeril kiadasaval a mindenkori fizetési
hataridéhoz képest a 60 napot meghaladd késedelembe esik.
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18.4. Villalkozo jogosult a szerzddést azonnali hatillyal felmondani, ha a Megrendeld jelen szerzédésben
foglalt lényeges kitelezettségét szandékosan, vagy siulyos gondatlansdggal jelentés mértékben
megszegi, igy kiilondsen, ha Megrendeld a munkateriilet dtaddsdval 30 napot meghaladdan
késedelembe esik.

18.5. A szerzddés barmely okbdl torténo megsziintetése vagy felmondasa esetére a Felek a mar teljesitett
szolgaltatasok elszamoldsa soran iranyadoénak tekintik és elfogadjdk az elektronikus épitési naplot.

18.6. A Felek a szerzddést kozos megegyezéssel barmikor megsziintethetik. Ebben az esetben a felek irasban,
kézdsen alairt okiratban rendelkeznek a szerzddés megsziinésével kapcsolatos elszamolasrdl, és a
Feleknek a megsziintetésrél rendelkezd okiratban meghatdrozott megsziinési idépontig még tennalld
és teljesitendd feladatairél.

18.7. A szerzddés barmely okbal torténd megsziinése esetén a Felek kotelesek egyiittmikadni. Erre
tekintettel a szerzédés megsziinésétal szamitott 21 (huszonegy) napon beliil a Villalkozé kiteles a
Megrendeld részére atadni minden, a szerzodés teljesitéséhez a Megrendeld vagy harmadik személy
altal esetlegesen dtadott, rendelkezésre bocsitott dokumenticiot és egyéb adatot, anyagot, dolgot.

18.8. A Szerzodo Felek jelen szerzddést a Kbt.-vel osszhangban, kizdrolag a Kbt, 141. §-ban foglalt esetek
fenndlldsa esetén modosithatjdk.

18.9. Felek mentesiilnek a jelen szerzédésben meghatdrozott jogkdvetkezmeények viselése alél, amennyiben
a szerz6désszegést Vis Maior idézte el6. ,,Vis Maiornak”™ minésiil minden olyan rendkiviili esemény,
amelyet Felek sajat érdekkoriikben nem lathattak eldre, nem hdrithattak el, és amely nem vezethetd
vissza az adott fél sajat hibdjdra vagy felréhaté magatartdsira.

19. Zaroé rendelkezések

19.1. A jelen szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtasi rendeletei, a Ptk., valamint
egyéb, kapesolado jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

19.2. A Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot
és a magyar joghatdsagot. Esetleges jogvitdikat elsddlegesen 30 napon belitl békés tton, targyaldsok
utjan kivinjik rendezni, s csupdn akkor fordulnak birésaghoz, ha a térgyaldsos rendezés nem vezetett
eredményre,

19.3. A jelen szerzidés a felek altali alairdsanak napjan Iép hatalyba, és mindkét fél szerzddésszerii
teljesitésével megsziinik.
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19.4. A szerzédés elvdlaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. sz.melléklet:  Kozbeszerzési dokumentumok (épitési engedély, kiviteli tervdokumenticio,
részletes, tételes koltségvetés kiirds, miiszaki leirasok, specifikdciok)

S5

sz. melléklet:  Villalkozo ajanlata
3. sz.melléklet:  Miiszaki iitemterv
4. sz.melléklet:  Pénziigyi litemterv

5. sz. melléklet:  Biztositdsi kétvény

19.5. Jelen szerzodés 6t (5) azonos, a Felek altal cégszertien aldirt eredeti példanyban késziilt magyar nyelven,
melybol két példany a Villalkozoé, hirom példany a Megrendeldé,

Budapest, 2016. december 12, Budapest, 2016. december 12.

Laki Péter

Elnok-vezérigazgato
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Magyar Mivészeti Akadémia

Megrendel6 ' Vallalkozé
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